

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către Primaria s. Avdarma, UTA Gagauzia (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, Arina Butmalai reprezentanți ai ofertantului Companiei „Termosistem” SRL

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма (denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **4 720 460-97 lei (patru milioane sapte sute douazeci mii patru sute saizeci lei 97 bani)**, (suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **944 092-19 lei**. În total fiind suma cu TVA de **5 664 553-16 lei (cinci milioane si patru mii trei sute nouazeci si sase sute saizeci si patru mii cinci sute cincizeci si trei lei 16 bani)**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate pîna la **11 (unsprezece) luni calendaristice din data înregistrării si semnării contractului la AAP, cît si conform alocatiilor bugetare.**

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci si cinci) zile**, respectiv pîna la data de **11 iunie 2020**, (durata în litere și în cifre) (ziua/luna/anul)

și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pîna la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă. (se bifează opțiunea corespunzătoare)

Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 27/aprilie/2020

Arina Butmalai, în calitate de Director comercial, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele Companiei „Termosistem” SRL. (denumirea/numele ofertantului)

### ANEXĂ LA OFERTĂ

1.Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 00 (% din prețul total ofertat).

2.Garanția de bună executare va fi constituită sub formă prin rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile parțiale în cuantum de 5% (din prețul total ofertat) și constituie 283 227-65 lei.

3.Perioada de garanție pentru lucrările executate 12 (douasprezece) luni calendaristice.

4.Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pîna la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant,

Compania Termosistem SRL

\_\_\_\_\_ (semnătura autorizată)

# FORMULARUL F3.3

## ГРАФИК DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма  
(denumirea lucrării)

Graficul de executare a lucrărilor respective va constitui pe perioada  
**11 (unsprezece) luni calendaristice**

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                          | Anul 2020 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    | Anul 2021 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|            |                                                                                      | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 2.         | Снятие растительного грунта<br>(1 очередь)                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 3.         | Наружные сети канализации<br>(1 очередь) ул. Гагарина                                |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 4.         | Наружные сети канализации<br>(1 очередь) ул.No3                                      |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 5.         | Наружные сети канализации<br>(1 очередь)<br>ул.Советская,Калинина                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 6.         | Наружные сети канализации<br>(1 очередь) ул.Мичурина                                 |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 7.         | Наружные сети канализации<br>(1 очередь)<br>ул.Тимошенко,Катовского                  |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 8.         | Оборудование резервного<br>электрообеспечения.                                       |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 9.         | Участок сети по<br>ул.Котовского и Тимошенко<br>от к.450 до к.462. Работы по<br>ПОС. |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 10.        | КНС-1 pentru lucrari de<br>constructii.                                              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 11.        | КНС N1. Utilaj TH                                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 12.        | КНС-2 pentru lucrari de<br>constructii.                                              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 13.        | КНС N2. Utilaj TH                                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 14.        | КНС-3 pentru lucrari de<br>constructii.                                              |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 15.        | КНС N2. Utilaj TH                                                                    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 16.        | Благоустройство (марка ГП)                                                           |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 17.        | Lucrari de finisare si amenajare                                                     |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

Сфършит

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.5

### DECLARAȚIE

**de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015**

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura LP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1586333676651 (*se menționează procedura*) pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма (*denumirea lucrării*), codul CPV 45200000-9 la data de 28.04.2020 (zi/luna/an), organizată de Primaria s. Avdarma (*denumirea autorității contractante*), declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 27 aprilie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.6

### DECLARAȚIE

#### privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 28 aprilie 2020

Numărul procedurii: LP Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1586333676651

Către: Primaria s. Avdarma

Subsemnatul, Arina Butmalai reprezentant împuternicit al Companiei „Termosistem” SRL (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 27 aprilie 2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.7

### FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **Compania "TERMOSISTEM" SRL**

2. Codul fiscal / IDNO **1003600117881**  
Cod IBAN **MD05EX0000002251617555MD**  
Cod BIC **EXMMMD22476**  
Cod TVA **0208000**  
**BC "Eximbank" SA Sucursala 19 Chişinău**

3. Adresa sediului central **Mun. Chişinău bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 63.**

4. Telefon **022 27 93 03**  
Fax **022 27 30 84**  
E-mail **termosistem@mail.ru**  
Persoana responsabila **Arina Butmalai**

5. Certificatul de înregistrare **1003600117881 din 01.12.1997**

(numărul, data înregistrării)

**Camera Înregistrării de Stat**

(instituția emitentă)

6. Obiectul de activitate, pe domenii: **construcții de instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, instalații de rețel interioare, instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele termice, instalații și rețele de gaze c presiune joasă, terasamente și lucrări de teren, executarea construcțiilor, lucrări de amenajare a teritoriului, lucrări d protecție a construcțiilor și utilajelor, lucrări de finisare a construcțiilor etc.**

(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)

7. Licența (certificat) **SERIA A MMII Nr. 039553**

(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)

8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **Nu sunt**

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: **piața internă**

10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o       | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|---------------|------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2017 | 9569,510 mii lei                                 | 578,670 mii dolari SUA                                         |
| 2             | 2018 | 8886,675 mii lei                                 | 520,602 mii dolari SUA                                         |
| 3             | 2019 | 10 771,580 mii lei                               | 608,563 mii dolari SUA                                         |
| Media anuală: |      | 9742,588 mii lei                                 | 569,278 mii dolari SUA                                         |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.8

### DECLARAȚIE

**privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**

| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale                                                                                                                                                                       | Suma obligațiilor contractuale                                                                           |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | CR Nisporeni             | Lucrări de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8                                                                                                                                 | 16 460 627,80 lei – în limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020) |
| 2.  | Primăria mun. Ungheni    | Lucrări de reparație capitală cu construcția unui sector de drum cu lungimea de 1,7 km pe perimetrul str. Horelor-str. Căpriana-str. Viilor-str. Delești-str. A. Marinescu din mun. Ungheni<br>REPETAT | 3 582 639,05 lei – în limita alocatiilor bugetare (realizată pentru anul bugetar 2019, continuare 2020 ) |
| 3.  | UCIP-IFAD                | Lucrări civile privind construcția drumului din beton asfaltic cu lungimea de 1.2 km din s. Cioburciu, r-nul Ștefan Vodă                                                                               | 3 229 179,17 lei<br>cota 0%                                                                              |
| 4.  | IM EXDRUPO               | Livrarea cimentului                                                                                                                                                                                    | 234 000,00 lei                                                                                           |
| 5.  | UCIP-IFAD                | Lucrări civile privind construcția sistemului de irigare în satul Saharna Noua, r-nul Rezina                                                                                                           | 1 776 855,96<br>cota 0%                                                                                  |
| 6.  | Primaria or. Anenii Noi  | Livrarea materialelor de construcție (Pavaj și Bordure)                                                                                                                                                | 670 416,28                                                                                               |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de drenaj din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat, UTA Găgăuzia
2. Numărul și data contractului Nr. 266 din 24 august 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului ) | <u>1 734 256,20 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | <u>889 024,70 lei</u>                                     |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată 7 luni
- b) efectiv realizată 2 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 12.11.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcția a drenajului pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat
2. Numărul și data contractului Nr. 184 din 26 iulie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                     |                                    |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 288 326,41 lei</u>                             |                                    |
| b) finală                          |                                                     |                                    |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 390 991,81 lei</u>                             |                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) contractată 15 luni
- e) efectiv realizată 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 02 din 19.01.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de apeduct și canalizare în satul Pînzăreni r-nul Fălești

2. Numărul și data contractului Nr. 24 din 15.05.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com. Pînzăreni, r-nul Fălești

4. Adresa beneficiarului satul Pînzăreni, r-nul Fălești

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 4 999 308,40 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 3 858 343,36 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

g) contractată 3 ani (prelungit)

h) efectiv realizată Iunie 2018

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 27.06.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția unei fântini arteziene și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina
2. Numărul și data contractului Nr. 52 din 10 iulie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Cuizăuca, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Cuizăuca, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 954 619,74 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 986 436,68 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- j) contractată 18 luni - prelungit
- k) efectiv realizată Decembrie 2018
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV 01 din 18.12. 2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția sistemului de **aprovizionare cu apă** a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV
2. Numărul și data contractului Nr. 74 din 08 aprilie 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ciorna, r-nul Rezina
4. Adresa beneficiarului satul Ciorna, r-nul Rezina
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA
- a) inițială  
(la data semnării contractului ) 934 512,00 lei
- b) finală  
(la data finalizării contractului) 1 177 101,92 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- m) contractată 3,5 luni
- n) efectiv realizată 2 luni
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n №14-PV din 17.06.2015.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/Prenume: Arina Butmalai  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția și montarea a două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia
2. Numărul și data contractului Nr. 33 din 26 august 2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia
4. Adresa beneficiarului satul Ialpujeni, r-nul Cimișlia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului  

|                                    |                                                           |                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 094 835,30 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>847 128,75 lei</u>                                     |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)  
p) contractată 3 luni - prelungit  
q) efectiv realizată Octombrie 2017  
r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 001/2 din 20.02.2018.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești (inclusiv lucrări de apeduct).
2. Numărul și data contractului Nr. 17/03445 din 07 noiembrie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului CR Hîncești
4. Adresa beneficiarului or. Hîncești, str. M. Hîncu 126
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>4 885 076,85 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>5 181 395,15 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- s) contractată 13 luni
- efectiv realizată 8 luni
- t) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n PV nr. 01 din 25.04.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia (inclusiv lucrări de apeduct).
2. Numărul și data contractului Nr. 262 din 04 noiembrie 2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Comrat
4. Adresa beneficiarului or. Comrat, str. Trețiacov 36
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                    | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>3 123 019,86 lei</u>                                   |                                          |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>3 470 292,45 lei</u>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- u) contractată 2 ani
- v) efectiv realizată 1 an
- w) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor PV 01 din 11.01.2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului lucrări de amenajare a Grădinei Eternității (inclusiv lucrări de apeduct și construcția havuzului).

2. Numărul și data contractului Nr. 301/2017 din 16 august 2017

3. Denumirea/numele beneficiarului Î.M. Parcul „Dendrariu”

4. Adresa beneficiarului or. Chișinău, str. G. Enescu 5

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                                 în care s-a                                              în echivalent  
                                                                 încheiat contractul                                              dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului )      1 499 708,35 lei

b) finală

(la data finalizării contractului)      1 649 968,35 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

x) contractată                                      4 luni

y) efectiv realizată                                      4 luni

z) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor f/n Nr. 01 din 20.12.2017.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/Prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.10**

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                                                    | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>                      | Preț contract/valoarea lucrărilor executate                                       | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|          | <b>LUCRARI SIMILARE</b>                                                                                                            |                                  |                                                              |                                                                                   |                                        |                                                                        |
| 1        | Lucrări de <b>drenaj</b> din str. Kotovskovo și str. Gherasimovo din mun. Comrat                                                   | Or. Comrat                       | Nr. 266 din 24 august 2018                                   | <u>1 734 256,20 lei</u><br>Efectuat până decembrie 2018–<br><u>889 024,70 lei</u> | 7 luni                                 | PV 01 din 12.11.2018                                                   |
| 2        | Lucrări de construcția a <b>drenajului</b> pe str. Moskovskaia și str. Cekalova din mun. Comrat                                    | Or. Comrat                       | Nr. 184 din 26 iulie 2017                                    | <u>1 390 991,81 lei</u>                                                           | 15 luni                                | PV 02 din 19.01.2018                                                   |
| 3        | Construcția <b>sistemului de apeduct și canalizare</b> în satul Pînzăreni r-nul Fălești (inclusiv amenajarea teritoriului)         | s. Pînzăreni, r-nul Fălești      | Contractant unic Nr. 24 din 15.05.2014                       | <u>3 858 343,36 lei</u>                                                           | 3 ani                                  | PV 01 din 27.06.2017                                                   |
| 4        | Construcția unei <b>fîntîni arteziene</b> și a unui turn de apă potabilă în satul Cuizăuca r-nul Rezina                            | s. Cuizăuca, rl Rezina           | Contractant unic Nr. 52 din 10 iulie 2014                    | <u>1 954 619,74 lei</u>                                                           | 18 luni - prelungit                    | PV 01 din 18.12.2018                                                   |
| 5        | Construcția și montarea a <b>două turnuri de apă pentru aprovizionare cu apă</b> din s. Ialpujeni și Marienfield, rl Cimișlia      | s. Ialpujeni, r-nul Cimișlia     | Contractant unic Nr. 33 din 26 august 2014                   | <u>847 128,75 lei</u>                                                             | 3 luni – prelungit                     | PV nr. 001/2 din 20.02.2018                                            |
| 6        | Construcția sistemului de <b>aprovizionare cu apă</b> a s. Ciorna, r-nul Rezina, etapa IV (inclusiv asfaltarea drumului)           | s. Ciorna, rl Rezina             | Contractant unic Nr. 74 din 08.04.2014                       | <u>1 177 101,92 lei</u>                                                           | 3,5 luni                               | №14-PV din 17.06.2015                                                  |
| 7        | Lucrări de reparație a str. M. Sadoveanu din mun. Hîncești – Pavaj, asfalt, <b>apeduct</b> , electricitate etc.                    | Or. Hîncești                     | Contractant unic Nr. 17/03445 din 07.11.2017                 | <u>5 181 395,15 lei</u>                                                           | 13 luni                                | PV nr. 01 din 25.04.2019                                               |
| 8        | Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din mun. Comrat, UTA Găgăuzia – peste 8000m2 Pavaj, inclusiv <b>lucrări de apeduct</b> etc. | Or. Comrat                       | Contractant unic Nr. 262 din 04.11.2016                      | <u>3 470 292,45 lei</u>                                                           | 2 ani                                  | PV 01 din 11.01.2018                                                   |
| 9        | Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității, ÎM Parcul Dendrariu - Pavaj, electricitate, <b>alimentare cu apă/ canalizare</b> etc. | Or. Chișinău                     | Contractant unic Nr. 301/2017 din 16.08.2017                 | <u>1 649 968,35 lei</u>                                                           | 4 luni                                 | PV 01 din 20.12.2017                                                   |
|          | <b>ALTE TIPURI DE LUCRARI</b>                                                                                                      |                                  |                                                              |                                                                                   |                                        |                                                                        |
| 1        | Construcția drumului local L550 spre s. Nicolaevca, r-nul Leova                                                                    | CR Leova                         | Contract nr. 21 din 02.05.2019                               | <u>966 530,01 lei</u>                                                             | 1 luna                                 | PV nr. 01 din 06.11.2019                                               |
| 2        | Lucrări de amenajare a teritoriului adiacent Centrului Medicilor de Familie nr.2, mun. Chișinău, str. Independenței 28             | IMSP AMT Botanica                | Contractant unic MD-2019-06-22-000002-1-11/96 din 22.06.2019 | <u>817 997,23 lei</u>                                                             | 45 zile                                | PV nr. 01 din 09.08.2019                                               |
| 3        | Lucrări de reparație capitală a strazii 27 august din s. Danceni                                                                   | s. Danceni, rl                   | Contractant unic MD-2019-05-28-                              | <u>910 118,88 lei</u>                                                             | 1 luna                                 | PV nr. 01 din 14.06.2019                                               |



|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                                                              |                                                       |          |                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                           | Ialoveni                   | 000154-1-11/23 din 28.05.2019                                |                                                       |          |                                                  |
| 4  | Lucrari de reparatie a drumului zona zimbrului din s. Lapusna, rl Hincesti                                                                                                                                                                | s. Lapusna, rl Hincesti    | Contractant unic MD-2019-05-02-000007-1-11/49 din 02.05.2019 | <u>532 563,54 lei</u>                                 | 7 luni   | PV final nr. 02 din 19.07.2019                   |
| 5  | Reparatia portiunii de drum in s. Covurlui, rl Leova                                                                                                                                                                                      | s. Covurlui, rl Leova      | Contractant unic Nr. 1 din 03.06.2019                        | <u>404 674,80 lei</u>                                 | 1 luna   | PV nr. 01 din 08.07.2019                         |
| 6  | Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbiște, rl Criuleni                                                                                                                                                                    | s. Izbiște, r-nul Criuleni | Contractant unic Nr. 44/18 din 19.09.2018                    | <u>2 275 441,47 lei</u>                               | 12 luni  | PV nr. 01 din 05.04.2019                         |
| 7  | Lucrări de instalare dale de pavaj pe str. Lenin (de la str. Kievscăia până la str. Moscovaia) mun. Comrat, UTA Găgăuzia                                                                                                                  | Or. Comrat                 | Contractant unic Nr. 198 din 24.08.2016                      | <u>453 673,89 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie 2016                               |
| 8  | Lucrări de amenajare a străzilor și trotuarelor, de stabilire pavaj și pietre de pavaj – Primăria mun. Comrat, UTA Găgăuzia                                                                                                               | Or. Comrat                 | Contractant unic Nr. 197 din 24.08.2016                      | <u>331 605,20 lei</u>                                 | 1,5 luni | f/n decembrie 2016                               |
| 9  | Lucrări de amenajare a monumentului persoanelor deportate de regimul comunist din or. Hîncești (Pavaj 1700m2, amenajarea teritoriului, borduri, construcții din beton etc.) (Placaj-Inscripție pe granit cu numele persoanelor deportate) | Or. Hîncești               | Contractant unic Nr. 13 din 16.10.2014                       | <u>1 415 461,48 lei</u><br>+<br><u>521 641,89 lei</u> | 12 luni  | PV nr. ½ din 24.11.15<br>PV nr. 3/2 din 21.12.15 |
| 10 | Lucrări de reparație capitală a Liceului Teoretic „M. Eminescu” din or. Hîncești (amenajarea teritoriului, inclusiv scuarul monumentului M. Eminescu) - Pavaj                                                                             | Or. Hîncești               | Contractant unic Nr. 15 din 05.05.2014                       | <u>263 407,36 lei</u>                                 | 1 lună   | f/n 30.06.2014                                   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume/prenume: Arina Butmalai,  
Funcția în cadrul firmei: Director comercial,  
Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.11

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea  
corespunzătoare a contractului**

| Nr.<br>d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport,<br>baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare<br>propușe de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în<br>baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitateade<br>măsură<br>(bucăți și<br>seturi) | Asigurate<br>din dotare | Asigurate<br>de la terți<br>sau din<br>alte surse |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|
| 0          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2                                             | 3                       | 4                                                 |
| 1          | Automobil Bus „Ford”                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 2          | Automobil marca „Opel”                                                                                                                                                                                                                                                          | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 3          | Autoturn                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 4          | Autocamion MAN 19.343                                                                                                                                                                                                                                                           | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 5          | Buldoexcavator Hidromek 102B                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 6          | Excavator                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 7          | Excavator pe pneuri Hidromek 200W-2                                                                                                                                                                                                                                             | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 8          | Excavator pe pneuri neuson 1503 RD                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 9          | Excavator pe pneuri neuson 1503 WD                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 10         | Draglina AO-4111                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 12         | Aparat de sudură tip 6F315                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 12         | Set aparat de sudură                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 13         | Stație de sudare SAC                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 14         | Aparat sudura prin electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 15         | Autobasculantă Kamaz                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 16         | Betonieră                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 2                       | Arenda                                            |
| 17         | Compactor rutier                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 18         | Placă vibratoare                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 19         | Buldozer DT-75                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 20         | Mercedes 412                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 21         | Budozer Komatsu                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 22         | Excavator Komatsu                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 23         | Stații de sudare                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 24         | Stații de sudare polipropilena                                                                                                                                                                                                                                                  | buc                                           | 4                       | Propriu                                           |
| 25         | Autogenerator 6kw                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 26         | compresoare                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 27         | automacara                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 28         | Compresor electric                                                                                                                                                                                                                                                              | buc                                           | 2                       | Propriu                                           |
| 29         | Mașină de găurit USB                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 5                       | Proprii                                           |
| 30         | Perforatoare                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 4                       | Proprii                                           |
| 31         | Foarfece pentru țevi                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 5                       | Proprii                                           |
| 32         | Utilaj de măsurare a instalațiilor de gaz                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 33         | Utilaj de pompare a apei                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 34         | Autocisterna                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 35         | Instrumente de înșurubare                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                           | 4                       | Proprii                                           |
| 36         | Instrumente de asamblare cazane                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 2                       | Proprii                                           |
| 37         | URB – 3AM (Foreză cu rotor)                                                                                                                                                                                                                                                     | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 38         | Greider D3-122A                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 39         | Compresor diesel KAESER                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 40         | Macara ZIL                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |
| 41         | Bor masina BOSCH                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                           | 1                       | Propriu                                           |
| 42         | Electrofuziune RITMO                                                                                                                                                                                                                                                            | buc                                           | 1                       | Arenda                                            |

|    |                               |     |   |         |
|----|-------------------------------|-----|---|---------|
| 43 | Tractor MTZ                   | buc | 1 | Arenda  |
| 44 | Vibrator pentru beton         | buc | 1 | Propriu |
| 45 | Electropompa Polonia          | buc | 1 | Arenda  |
| 46 | Ciocan Makita                 | buc | 1 | Arenda  |
| 47 | Malaxor pentru beton          | buc | 1 | Arenda  |
| 48 | Mai mecanic Bomag BT65        | buc | 1 | Arenda  |
| 49 | Polizor unghiular Makita      | buc | 1 | Arenda  |
| 50 | Masina de taiat rosturi Honda | buc | 1 | Arenda  |
| 51 | Troliu 2.5Tone                | buc | 1 | Arenda  |
| 52 | Generator KIPOR KDE           | buc | 1 | Arenda  |
| 53 | Cisterna remorca 5 tone       | buc | 1 | Arenda  |
| 54 | Compactor 25 tone BW          | buc | 1 | Arenda  |
| 55 | Sapator de gropi              | buc | 1 | Arenda  |
| 56 | Defrisator pe bezina          | buc | 1 | Arenda  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

# FORMULARUL F3.12

## DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                                                                                                | Studii de specialitate | Vechimea în muncă în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Numărul certificatului de atestare Data eliberării                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | 2                                                                                                                                                                                                                      | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1       | <b>Diriginți de șantier</b><br><br>-instalator alimentari apa, rețele termice interioare, exterioare<br>-constructor drumuri                                                                                           | Studii superioare      | 25 ani                                  | Aprovizionare cu apă (inclusiv asfaltarea drumului) din s. Ciorna, r-nul Rezina.<br>Alimentare cu apă potabilă (inclusiv amenajarea teritoriului), s. Pinzăreni, r-nul Fălești.<br>Alimentare cu apă în s. Cuizăuca, rl Rezina, s. Ialpujeni, rl Cimișlia.<br>Lucrări de instalare dale de pavaj/amenajarea străzilor și trotuarelor Primăria or.Comrat inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție a str. Pobeda din or. Comrat.<br>Lucrări de amenajare a Grădinii Eternității – ÎM Parcul Dendrariu, mun. Chișinău (inclusiv lucrări de alimentare cu apă).<br>Lucrări de reconstrucție (inclusiv asfaltarea drumului, pavaj, bordure, lucrări de electricitate, lucrări de alimentare cu apă/canalizare etc.) a str. M. Sadoveanu din or. Hîncești.<br>Reconstrucția străzii existente intravelan din s. Izbîște,rl Criuleni<br>Lucrări de reparație a drenajului din or. Comrat.<br>Lucrari de reparație a drumurilor din s. Danceni, rl Ialoveni, s. Lapusna, rl Hincesti, s. Covurlui, rl Leova etc.<br>Lucrari de construcție a drumului local L550 din s. Nicolaevca, rl Leova.<br>Lucrări de amenajare a teritoriului din str. Independenței 28 – IMSP AMT Botanica.<br>Lucrari de reparație a segmentului de drum Nisporeni-Marinici km 1-4,8 – CR Nisporeni. | 2016-RTLS din 26.04.20 Nr. 0421 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 02.11.20 Nr. 1373 - Serbu V.<br><br>2016-DLS din 26.04.201 Nr. 1305- Negrescu A.<br><br>2016-DLS din 23.06.201 Nr. 1334 - Bologan O.<br><br>2017-DȘ din 19.01.2017 Nr. 3652 - Tugui R.<br><br>2017-DLS din 31.03.201 Nr. 1436 - Seremt L.<br><br>2015-DS din 08.12.2015 Nr. 3204 - Cozma V.<br><br>2019-DS din 28.02.2019 Nr. 0387 – Popa I.<br><br>2019-DS din 28.11.2019 Nr. 0681– Mese I. |
| 2       | <b>Maieștri:</b><br>-montatori<br>-instalatori                                                                                                                                                                         | Studii uperioare       | 31 ani                                  | Sisteme de încălzire, alimentare cu apă, canalizare și gazificare, lucrări de amenajare, lucrări de construcții generale/capitale, lucrări de reconstrucții, lucrări și prestare de servicii etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3       | <b>Specialiști:</b><br>-pavator<br>-asfaltator<br>-betonist<br>-tencuitor<br>-zugrav<br>-electrician<br>-montator<br>-alpinist<br>-zidar<br>-fierar<br>-dulgher<br>-lacatus<br>-fasonator<br>-specialisti pe amenajare | Medii de specialitate  | De la 4 pînă la 16 ani                  | Lucrări de instalări, montări, reparații, reconstrucții la casele de locuit din str. Iazului 22, din str. M. Sadoveanu, bd. Dm. Cantemir din mun. Chișinău; în total circa 20 obiecte.<br>Lucrări de asigurare a eficienței utilizării resurselor termoeenergetice (schimbarea geamurilor).<br>Reparații capitale/sisteme de încălzire:<br>-Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Școala primară grădinița Șipoteni, r-nul Hîncești; Gimnaziul Brăviceni, r-nul Orhei; Gimnaziul Puținței, r-nul Orhei; LT Ion Creangă din or. Cimișlia, r-nul Cimișlia; Gimnaziul Dișcova, r-nul Orhei; LT M. Eminescu din or. Hîncești etc.<br>Lucrari de construire si amenajare monument –IM Parcul Dendrariu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4       | <b>Muncitori: auxiliari:</b><br>-pavator<br>-asfaltator<br>-betonist<br>-montator<br>-tractorist<br>-soferi                                                                                                            | Medii de specialitate  | De la 4 pînă la 16 ani                  | Sisteme de încălzire, montarea/livrarea utilajului termoeenergetic, livrarea țevilor de apă potabilă și canalizare, alimentare cu apă și canalizare, materiale de construcție (Pietriș, ciment, nisip, beton, armatură etc.)<br>Reparații generale/capitale, interioare/exterioare.<br>Lucrări de pavare, amenajarea teritoriului, amenajarea monumentului, reparația drumurilor etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Semnăt: \_\_\_\_\_ Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

**FORMULARUL F3.13**

**LISTA SUBCONTRACTORILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

*Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма*

**Nu sunt**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Numele și adresa<br/>subantreprenorilor</b> | <b>Activități din<br/>contract</b> | <b>Valoarea<br/>aproximativă</b> | <b>% din valoarea<br/>contractului</b> |
|--------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 2.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 3.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
| 4.                 | -                                              |                                    |                                  |                                        |
|                    |                                                |                                    |                                  |                                        |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

**Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма**

(denumirea)

(forma de licitație **licitația deschisă Mtender ID ocds-b3wdp1-MD-1586333676651**)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- Compania „Termosistem” SRL

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- Mun. Chișinău, bd. D. Cantemir 5/5, of. 3 Tel: 022 27 93 03

a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere - \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației - \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
Compania „Termosistem” SRL - disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.6. Condiții de administrare a asociației partenariat, lider fiind Compania „Termosistem” SRL

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

Compania „Termosistem” SRL – 100%

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării -

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Compania „Termosistem” SRL – disponibilitatea financiară, tehnica și executarea lucrărilor cu personal calificat, livrarea utilajelor și materialelor; executarea lucrărilor

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 27 aprilie 2020

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume/prenume: Arina Butmalai

Funcția în cadrul firmei: Director comercial

Denumirea firmei și sigiliu: Compania „Termosistem” SRL

Semnat Asociatul Secund: - \_\_\_\_\_

Nume: - \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: - \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: - \_\_\_\_\_



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**Lichiditatea generală**  
**a mijloacelor bănești a Companiei „Termosistem” SRL**

Lichiditatea generală = active pe termen scurt/datorii pe termen scurt x 100

Lichiditatea generală:  $(3\,568\,959 / 2\,624\,742) \times 100\% = 135,97\%$

Data completării  
27 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.



MD-2001, or. Chișinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Perioada de garanție a lucrărilor**

Perioada de garanție a lucrărilor constituie **12 (doisprezece) luni** la următorul obiect:  
*„Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма.”*

Data completării  
27 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ș.





MD-2001, or. Chişinău, bd. Dm. Cantemir 5/5, of. 3  
Tel. +373 22 27 73 53, fax +373 22 27 93 03  
E-mail: [termosistem@mail.ru](mailto:termosistem@mail.ru)

---

**OFERTANT**

Compania „Termosistem” SRL  
(denumirea, numele, prenumele)

**Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrarilor similare:**

Minim ani de experienta specifica in efectuarea lucrărilor similare constituie peste  
**22 (douazeci si doi) ani** la următorul obiect:  
*„Строительство самотечного и напорного коллектора в с. Авдарма.”*

Data completării  
27 aprilie 2020

ANTREPRENOR (OFERTANT)  
Compania “Termosistem” SRL

\_\_\_\_\_  
(semnătura autorizată)

L.Ş.