: Contract /
de prestare a serviciilor conexe nr. AS 48/ 40 10

mun, Chisiniu 27 mai 2020

ntreprinderea Mixtd Moldo-Englezi ,First Audit International” S.A., inregistratd la 09
aprilie 1996, numita in continuare ,,Executor” in persoana dlui Sergiu Soimu, Director General,
care activeazd in baza Legii Nr. 271 din 15.12.2017 ,,Privind auditul situatiilor financiare” cu
modificirile ulterioare si Institutia Publici Universitatea de Stat ,Bogdan Petriceicu Hasdeu”

din Cahul, reprezentatd de dl Popa Andrei, Rector, care activeaza in baza statului, numitd in
continuare .,Beneficiar” au incheiat prezentul contract privind urmatoarele:

1.1

1.2

2.1

2.2

23
a)

b)

I. Notiuni generale

Prezentul contract este incheiat in conformitate cu prevederile Legii Nr. 271 din 15.12.2017
Privind auditul situatiilor financiare”, cu modificarile ulterioare.

In relatiile ce nu sunt reglementate de prezentul contract pértile se conduc de Jprevederile
respective ale legislatiei in vigoare si prevederile legii prevdzute in p.1.1. al prezentului

contract.
II. Obiectul contractului si obligatiile partilor i

Obiectul prezentului contract consta in efectuarea’ pIOOedLullOl convenite cu prxvue la
verificarea cheltuielilor efectuate in cadrul contractului de finantare aferent plOlectulul
wConsolidarea competentelor antr eprenoriale si digitale ale studentilor si cadrelor didactice
in scopul modernizirii invitimantului superior din Moldova” pentru perioada 15.10.2017-
14.10.2020. (Project no. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP).

: y
Raportul de constatiri efective se intocmeste in conformitate cu Standardele Internationale
pentru servicii conexe si cu sarcinile stipulate in Termenii de Referintd stabilifi de Comisia

Europeana.” -

Executorul este obligat:
S verifice ci toate cheltuielile efectuate de citre beneficiar au fost efectuate in scopul
desfasurdrii activitifilor proiectului si sunt eligibile in conformitate cu prevederile
contractului- de finanfare i ale legislatiei in vigoare.
Serviciile executorului se vor concretiza i in sp:gmnea beneficiarului in indeplinirea
angajamentelor asumate prin contractul de ﬁnan;ale referitoare la auditarea Iﬁnanc1a1a a
proiectului. A
Avénd in vedere situatia dificild prin care {rece Intreaga planetd si existena unor premlse de
solicitare a prelungirii contractului de finantare cu o perioada de pana la 1 an de zile,
beneficiarul va solicita executorului intocmirea unui Raport Intermediar de verificare a
cheltuielilor efectuate in perioada 15.10.17 pané la 28.02.2019, inclusiv. Acest lucru va fi
p031bll pénd la data de 30.06.2020 cu conditia prezentdrii tuturor documentelor solicitate de
citre executor beneficiarului in termen de minim 30 zile p#nd la data stipulatd pentru
prezentarea Raportului de verificare a cheltuielilor pentru perioada mentionaté mai sus.




d) Ulterior, executorul are obligatia sd intocmeascd raportul  constatérilor efective in
conformitate cu Standardul International pentru servicii conexe ISRS 4400 “Misiuni pe baza
procedurilor convenite privind informatiile financiare” pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului (inclusiv pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019) in termen de 30
de zile de la finalizarea contractului, cu conditia prezentarii tuturor documentelor solicitate
in termen de minim 30 zile pani la data stipulati pentru prezentarea raportului de constatari
efective aferent cheltuielilor efectuate pe Intreaga perioada de desfdsurare a proiectului.

¢) Saintocmeascd raportul de constatdri efective in limba englezé si in limba roméni in céte 2
exemplare,

f) Sarespecte principiile confidentialitatii si obiectivitafii in desfasurarea procedurilor convenite.

g) Si asigure pastrarea documentelor primite de la Beneficiar.

h) S# comunice neintdrziat Beneficiarului existenta unor imprejurdri prevazute de legislatie ce

fac imposibild efectuarea raportului de constatari efective.
i) S# efectueze raportul de constatiri efective in volumul necesar pentru atingerea obiectivelor,

care constituie obiectul contractului,

2.4 Beneficiarul este obligat: :

- Si prezinte, la solicitarea Executorului, documentele fmac1ar contabile ale pIOIectulul

- Sa contribuje si s asigure Executorului posibilitatea efectudrii procedurilor necesare, 8 nu
intervind si sd nu. restrﬁngé activitatea acestuia privind metodologia de lucru, sau cercul de
pr obleme ce necesitd a fi clarificate; - it

- Sa inlature operativ incdlcdrile ordinii evidentei contabile si/sau a Intocmirii rapoartelor,
deplstate de cétre Executor; '

- Sd asigure, in caz de necesitate, prezenfa colaboratorilor s pentlu a depune Executorulul
exphcam or ale $1 scrise;

- S# achite plata pentru efectuarea procedurilor convenite in marimea si termenii stabiliti de cétxe

parti. ,
il ' vk
III. Valoarea contractului si modalitatea de retributie

3.1 Valoarea contractului se stabileste in mérime de

UR 0% TVA.,

3.2 Beneficiarul va efectua transferul muloacelm bane$t1 pe contul de decontare al Executomlul,
indicat in prezentul contract, In modul urmaétor: L o
- 25% din valoarea contractului la momentul incheierii acestuia;
- 25% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Raportului inter medlal.
de verificaré a-cheltuielilor pentru perioada 15.10.2017-28.02.2019;

- 50% din valoarea contractului in termen de 15 zile de la data predarii Rapbrtului
constatirilor efective final, pentru intreaga perioadd ‘de desfasurare a proiectuldi, In limba
romana si in limba engleza .

3.3 Trangele'de platd vor fi efectuate in lei moldovenesti la rata de schimb stabilitd de Comisia
Europeand ' (infoEuro) pentru luna Mai 2019, reprezentand luna in care beneficiarul a incasat
cea de a doua transd de finantare, conform punctului 3.2.4. Rata de Schimb din Ghidul de
utilizare a grantului, disponibil pe site-ul EACEA la adresa: ;

https:/eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/beneficiaries-space/capacity-building-in-field-
higher-education-2017_en.

s




4.1

4.2
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4.4

5.1

32

5.3

6.1

6.2

6.3

7.1

8.1

IV. Receptionarea serviciilor

Serviciile se considerd executate in doua etape :

a) din momentul prezentérii raportului intermediar de verificare a cheltuielilor pentru
perioada 15,10.2017 -28.02.2019.

b) din momentul prezentirii raportului constatdrilor efective pentru intreaga perioada de
desfasurare a proiectului

Dupa finalizarea procedurilor convenite, Beneficiarul este obligat si receptioneze raportul

intermediar al cheltuielilor si raportul de constatiiri efective in modul stabilit in contract.

fn rezultatul finalizérii procedurilor convemte se intocmeste un act de primire-predare a

lucrarilor indeplinite.
fn cazul cand Beneficiarul solicitd indeplinirea unor lucréri suplimentare, se incheie un acord

aditional.
Y. Responsabilitatea partilor

Pentru neindeplinhea sau indeplinirea necorespunzitoare a obligatiilor contractuale, partile
contractante sunt responsabile reiesind din plevedeule legislatiei in vigoare cu privire la

rispunderea contractual. ol ,

Pentru nerespectarea obligatiilor prevazute in punctul 3.1 si 3.2 din prezentul contlact
Beneficiarul achita penalitate in suma de 0,1% din suma contractuald pentru fiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuald,

Pentru nerespectarea obligatiilor prevézute in punctul 2.3 din prezentul contract Executorul
achiti Beneficiarului o penalitate in sumé de 0,1% din suma contractuald pentrufiecare zi de
intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma contractuald. gy

ts V1. Confidentialitatea

Partile se obligd s pastreze confidentialitatea informatiei primite pe parcursul executdrii
contractului si si intreprinda toate mésurile posibile pentru a ploteja de divulgare 1nf01ma’;1a

primita.
Restrictiile nu.se referd la infor mafia accesibild sau la informatia devenita accesibild nu dm

vina pérfilor, plecum si devenita cunoscutd partii din alte surse, pAnd sau dupd primirea ei de
la cealaltd parte. g : :
Executorul nu este responsabil in cazul transmiterii mfounatlel organelor abilitaté ale statului,
auforizate si o ceard in conformitate cu legislatia in vigoare.

) ’ _ VII. Solutionarea litigiilor

Litigiile care pot aparea la realizarea prezentului Contract vor fi solutionate de citre pauple
contractante pe cale amiabild, iar in cazul in care nu se va ajunge la un numitor comun, de
citre instanta de judecatd competents, in ordinea prevazutd de legislatia In vigoare.

VIIL Fors-majore LU

In cazul aparitiei circumstangelor fors-majore (dezordini in masd, greve, avarii, ingendi,
actiuni militare, intrarea in vigoare a unor acte normative, etc.), care impiedica sau limiteaza
indeplinirea de cétre pérti a obligatiilor sale, Indeplinirea acestora se suspendeaza temporar;
5 "&,fé_zié e b
; ;mmaggf'f@,;.




IX. Dispozitii finale

9.1 Nici una dintre Par{i nu arc dreptul si transmitd obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terfe persoane fird acordul in scris al celeilalte parfi. ,

9.2 Prezentul Contract este intocmit in dou# exemplare in limba roménd, céte un exemplar pentru
Executor si Beneficiar, fiecare avind aceeasi putere juridicd ;

9.3 Prezentul Contract se considerd intrat in vigoare din data semndrii §i este valabil pana la data
de prezentarii Raportului de constatéri efective,

9.4 Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contlact in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus,

Rechizitele partilor:

Executor: Beneficiar:
Intreprinderea Mixtii Moldo-Englezi Institutia Publicii Universitatea de Stat
,First Audit International” S.A. »Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul '
mun. Chisin#u, str. M. Kogglniceanu 61, of.7 or. Cahul, Piata Independentei nr.1
c/f 1003600060677/ cod TVA 0702022 c/f 1007603002825
BC ,Moldova Agroindbank” sucursala 32 - BC ,Banca Comerciald Roména Chlslnau S.A,
BIC AGRNMD2X493 BICRNCBMD2X A P
Cod IBAN MD73AG000000022511375633 Cod IBAN MD85RN000000000022244041

tel, 022 21-34-52, fax. 022 60-58-72 tel. +373 299 2-24-84

Director Genera] imu Sergiu
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