

**Constructia blocului sanitar la  
postul vamal Ceadir Lunga -  
Maloiaroslavet**

(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular №8

**Deviz pe obiect № 01-09-2020  
Constructia blocului sanitar la postul vamal Ceadir Lunga -  
Maloiaroslavet**

(denumirea obiectului)

**Valoarea de deviz fara TVA 620 830.90 lei**

Valoarea de deviz 744 997,080 lei

| №<br>crt. | Număr<br>devize și<br>calcule | Denumire lucrări și cheltuieli                                          | Valoare de deviz, lei     |                      |                               |                 |            | Indici valori<br>unitare |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------|
|           |                               |                                                                         | Lucrări de<br>construcții | Lucrări de<br>montaj | Utilaj, mobilier,<br>inventar | Alte cheltuieli | Total      |                          |
| 1         | 2                             | 3                                                                       | 4                         | 5                    | 6                             | 7               | 8          | 9                        |
| 1         | 2-21-1                        | 01. Constructii. Bloc sanitar poz. nr.21<br>P.V.Lunga - Malii Iarislavi | 346 964,38                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 346 964,38 |                          |
| 2         | 2-21-2                        | 02. Incalzire si ventilare                                              | 30 537,32                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 30 537,32  |                          |
| 3         | 2-21-3                        | 03. Retele interioare de apeduct si canalizare                          | 86 360,52                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 86 360,52  |                          |
| 4         | 2-21-4                        | 04. Lucrari electrotehnice                                              | 19 773,29                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 19 773,29  |                          |
| 5         | 2-21-5                        | 05 Utilaj tehnologic                                                    | 11 353,91                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 11 353,91  |                          |
| 6         | 4-21-1                        | 06. Retele exterioare de alimentare cu apa                              | 16 516,54                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 16 516,54  |                          |
| 7         | 4-21-2                        | 07. Retele BJI-0,22 KB                                                  | 9 830,10                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 9 830,10   |                          |
| 8         | 7-21-1                        | 08. Amenejarea teritoriului                                             | 217 745,60                | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 217 745,60 |                          |
| 9         | 7-21-2                        | 09. Forme mici.                                                         | 5 915,42                  | 0,00                 | 0,00                          | 0,00            | 5 915,42   |                          |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
Funcția, semnătura, numele, prenumele

Verificat

\_\_\_\_\_  
Funcția, semnătura, numele, prenumele