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                                                                                                                                                         Anexa nr.7 

                                                   la Documentația standard nr.      
  
  

ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
 

Către                        Primaria Crihana-Veche, s.Crihana Veche, str.Unirii nr.6 
                                                               (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sauJurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 din 06.02.2026 

(ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «Аchizitionarea lucrărilor de 

reparatie a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic str. Pacii intersectie cu str. Garoafelor și 

str. Pescarilor, din s. Crihana Veche, r-nul Cahul» (denumirea contractului de achiziție publică), noi 

«Sud-Terra» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de 

cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin prezenta,  interesul de a participa, în 

calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.  

 

Data completării: 06.02.2026  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL  

(semnătura autorizată) 
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                                                                                                                                 Anexa nr.8 

           la Documentația standard nr.  

ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

 

DECLARAŢIE 

privind valabilitatea ofertei 

Către                        Primaria Crihana-Veche, s.Crihana Veche, str.Unirii nr.6 
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă) 

Stimaţi domni, 

    Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea «Аchizitionarea lucrărilor de reparatie 

a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic str. Pacii intersectie cu str. Garoafelor și str. 

Pescarilor, din s. Crihana Veche, r-nul Cahul» prin procedura de achiziție  Licitație deschisă (tipul 

procedurii de achiziție) pentru o durată de 60 (sasezeci) zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 

07.04.2026 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de 

expirarea perioadei de valabilitate. 

 

Data completării: 06.02.2026  Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

«Sud-Terra» SRL 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr.10 

           la Documentația standard nr.  

      ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

GRAFIC DE  EXECUTARE A LUCRĂRILOR 

«Аchizitionarea lucrărilor de reparatie a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic str. Pacii 

intersectie cu str. Garoafelor și str. Pescarilor, din s. Crihana Veche, r-nul Cahul» 
 

 

 

Denumirea etapelor de construcție 

Anul 2026 (Luni) 

1 2 3 4 5 6 

Lucrări organizatorice și pregătitoare       

Lucrari de reparatie drum Sector 1 L=1200m, b=6m       

Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 
cm pe straturile rutiere 

      

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 
tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe 
loc 

      

Scarificarea usoara a stratului de beton asfaltic frezat pina la 5 
cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

      

Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material       

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 
unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) 

      

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 
(conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la 
cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 

      

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 
unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) 

      

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 
(conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la 
cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

      

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului 
natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor 
si deplasarea in goluri a pamintului sapat (rambleerea 
acostamentului cu pamint) 

      

Lucrаri de reparatie drum Sector 2 L=620m, b=5m       

Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 

5 cm pe straturile rutiere 

      

Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm pe 

loc 

      

Scarificarea usoara a stratului de beton asfaltic frezat pina la 5 

cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea 

      

Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material       

Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2) 

      

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22,4 

(conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la 

cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica 
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Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii 

unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2) 

      

Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 

(conform SM EN 13108-1 si CPD.02.25.2021), executata la 

cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 

      

Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei 

terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat 

(rambleerea acostamentului cu pamint) 

      

Procesul de predare a obiectului către client       

Semnat: _________________________________________ 

Nume: ______Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director__________ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL______ 
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Anexa nr.12 

           la Documentația standard nr.      
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Reparatia drumurilor locale, str.Iurie Gagarin si str.Vasile 

Alexandri ins.Frumusica comuna Chioselia Mare, rl Cahul» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 17 din 01/10/2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Chioselia Mare 

4. Adresa beneficiarului: s.Frumusica str.Cotovschi 17 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    3 988 534,20                     238 406,11 

b) finală(la data  finalizării contractului)    3 988 534,20                       283 406,11 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată: 2 (doua) luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doua) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 06.12.2024 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

 

 

 

 

mailto:sud-terra@mail.ru


SRL “Sud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

           la Documentația standard nr.      
      ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrarile de constructie a unui sector de drum din str.1 Mai, 

Sadic r-nul Cantemir» 

2. Numărul şi data contractului: Nr. 32 din 26.11.2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria com.Sadic 

4. Adresa beneficiarului: com. Sadic 
5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

e) antreprenor asociat 

f) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    5 039 447,42                         301 222,20 

b) finală(la data  finalizării contractului)    5 039 447,42                            301 222,20 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

b) contractată: 13 (treisprezece) luni 

b)      efectiv realizată: 10 (zece) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 02/10/2025. 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____ 06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 

 

    

 

 

 

 

mailto:sud-terra@mail.ru
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688125077018


SRL “Sud-Terra” 
or. Comrat str. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova 
e-mail: sud-terra@mail.ru  tel.: 0 (69)7 15 606 

 

Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Restabilirea drumurilor din s.Cupcui r-l Leova in urma 

daunelor provocate de poile torentiale din 09.2024» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.22 din 21/05/2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Cupcui 

4. Adresa beneficiarului: s.Cupcui 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

h) antreprenor asociat 

i) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    5 040 626,02                     301 292,65 

b) finală(la data  finalizării contractului)    5 040 626,02                       301 292,65 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

c) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 17/07/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Reparația unor străzi din s.Filipeni lotul 1 Drum din pavaj» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.33 din 02/06/2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Filipeni 

4. Adresa beneficiarului: s.Filipeni 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

k) antreprenor asociat 

l) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    1 908 376,26                     112 191,43 

b) finală(la data  finalizării contractului)    1 908 376,26                       112 191,43 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

d) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 3 (trei) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 08/10/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Lucrari de reparatie capitala cu pavaj a unei portiuni (80 m x 

6 m) pe str. Stefan cel Mare din satul Bascalia» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.8 din 05/05/2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Bascalia 

4. Adresa beneficiarului: s.Bascalia 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

n) antreprenor asociat 

o) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    270 742,54                     16 096,46 

b) finală(la data  finalizării contractului)    270 742,54                       16 096,46 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

e) contractată: 3 (trei) luni 

b)      efectiv realizată: 1 (o) luna 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 18/06/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Pаботы по ремонту тротуаров по ул. Румянцева и ул. 

Кагульская г Вулканешты» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.168 din 15/11/2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria or.Vulcanesti 

4. Adresa beneficiarului: or.Vulcanesti 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

q) antreprenor asociat 

r) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    2 197 382,75                     130 641,07 

b) finală(la data  finalizării contractului)    2 197 382,75                       130 641,07 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

f) contractată: 8 (opt) luni 

b)      efectiv realizată: 8 (opt) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 04/08/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Repararea secțiunilor de drum de-a lungul străzilor s. Bugeac, 

r-nul Comrat» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.32 din 02/04/2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria s.Bugeac 

4. Adresa beneficiarului: s.Bugeac 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

s) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

t) antreprenor asociat 

u) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    832 658,00                     49 504,04 

b) finală(la data  finalizării contractului)    832 658,00                       49 504,04 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

g) contractată: 6 (sase) luni 

b)      efectiv realizată: 6 (sase) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 06/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.12 

       la Documentația standard nr.     
ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  «Repararea și refacerea drumurilor asfaltate, or.Tvardita» 

2. Numărul şi data contractului: Nr.23 din 22/04/2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului:  Primaria Tvardita 

4. Adresa beneficiarului: or. Tvardita, str. Dimitrov.4 

5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

v) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

w) antreprenor asociat 

x) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                            încheiat contractul                        dolari SUA 

a) iniţială(la data semnării contractului )    672 988,92                     40 226,47 

b) finală(la data  finalizării contractului)    672 988,92                       40 226,47 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

h) contractată: 2 (doua) luni 

b)      efectiv realizată: 2 (doua) luni 

c)      motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cubeneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor: № 01 din 21/11/2025 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special la 

suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:____06.02.2026__________________ 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: _____Director_______ 

Denumirea întreprinderii: _______ «Sud-Terra» SRL___ 
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Anexa nr.13 

                la Documentația standard nr. 
  

                        ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

DECLARAȚIE 

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate (2024) 

Nr 

d/o 
Obiectul contractului 

Denumirea/numele 

beneficiarului/Adres

a 

Calitatea 

antrepren

orului*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioada 

de 

execuţie 

a 

lucrării 

(luni) 

Numărul şi data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

2025 год 

1 

Restabilirea drumurilor din 
s.Cupcui r-l Leova in urma 

daunelor provocate de poile 

torentiale din 09.2024 

Primaria s.Cupcui 
contractant 

unic 
5 040 626,02 3 

№ 01 din 

17.07.2025 

2 
Reparația unor străzi din 

s.Filipeni lotul 1 Drum din pavaj 
Primaria s.Filipeni 

contractant 

unic 
1 908 376,26 3 

№ 01 din 

08.10.2025 

3 

Lucrari de reparatie capitala cu 

pavaj a unei portiuni (80 m x 6 m) 

pe str. Stefan cel Mare din satul 

Bascalia 

Primaria s.Bascalia 
contractant 

unic 
270 742,54 1 

№ 01 din 

18.06.2025 

4 

Repararea secțiunilor de drum de-

a lungul străzilor s. Bugeac, r-nul 

Comrat 

Primaria s.Bugeac 
contractant 

unic 
832 658,00 6 

№ 01 din 

06.11.2025 

5 
Repararea și refacerea drumurilor 

asfaltate, or.Tvardita 
Primaria Tvardita 

contractant 

unic 
672 988,92 2 

№ 01 din 

21/11/2025 

2024 год 

6 

Reparatia drumurilor locale, 

str.Iurie Gagarin si str.Vasile 

Alexandri ins.Frumusica comuna 

Chioselia Mare, rl Cahul 

Primaria s.Chioselia 

Mare 

contractant 

unic 
3 988 534,20 2 

№ 01 din 

06.12.2024 

7 
Lucrarile de constructie a unui 
sector de drum din str.1 Mai, 

Sadic r-nul Cantemir 

Primaria com.Sadic 
contractant 

unic 
5 039 447,42                             10 

№ 01 din 
02.10.2025 

8 

Pаботы по ремонту тротуаров 

по ул. Румянцева и ул. 

Кагульская г Вулканешты 

Primaria 

or.Vulcanesti 

contractant 

unic 
2 197 382,75 8 

№ 01 din 

04.08.2025 

9 

«Система сбора и очистки 

поверхностных вод с 

территории производственной 

базы ф-ла «Комрат-газ» 

(благоустройство территории)» 

Gagauz-Gaz SRL, 

or.Comrat str. 

Lenina, 190 

contractant 

unic 
1 125 109,57 6 

№ 01 din 

24.10.2024 

10 

Lucrari de reparatii la cabinele de 

dus in Colegiul M.Ciachir din 

Comrat 

Colegiul M.Ciachir 

din Comrat, 

mun.Comrat, 

str.Lenin 160 

contractant 

unic 
321 188,47 4 

№ 01 din 

12.08.2024 

11 
Ремонт пищеблока  ТЛ "Свети 

Паисий Хилендарски" с.Кортен 

Liceul Teoretic 
S.P.Hilendarski din 

Corten, 

s.Corten,str.Kirov,16 

contractant 

unic 
677 784,85 3 

№ 01 din 

08.08.2024 

12 
Асфальт мелкозернистый для 

нужд мун. Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 

contractant 

unic 
274 248,20 2 

№ 1 din 

15.07.2024 
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or.Comrat str. 

Tretiacova, 36 

13 

Lucrari de reparatie a acoperisului 

Blocului alimentar si a anexei al 

IMSP Spitalul raional Leova 

IMSP Spitalul raional 

Leova, or.Leova, 

str.Stefan cel Mare,63 

contractant 

unic 
1 342 634,10 4 

№ 01 din 

09.09.2024 

14 

Lucrari de reparatie capitala la 

IET nr.1 din s.Balatina, raionul 

Glodeni 

Primaria s.Balatina, 
s. Balatina rn. 

Glodeni 

contractant 

unic 
959 466,47 5 

№ 01 din 

29.11.2024 

15 

Устройство дорог в 

щебёночном покрытии по 

определенным участкам в селе 

Казаклия АТО Гагаузия 

Primaria s.Cazaclia, 

s.Cazaclia, str.Lenin 

99 

contractant 

unic 
823 905,33 3 

№ 1 din 

01.10.2024 

16 
Ремонт участка дороги в 
щебеночном покрытии по 

ул.Мичурина 

Primaria s.Avdarma, 
s.Avdarma,str.Sovets

caia 14/2 

contractant 
unic 

701 611,78 5 
№ 1 din 

18.12.2024 

17 

Lucrari  de reparatie la gradinita 

de copii nr.2 Ghiocel  din  

comuna Moscovei raionul Cahul 

Primaria s.Moscovei, 

s.Moscovei, 

str.Prieteniei 

contractant 

unic 
444 992,85 6 

№ 01 din 

18.12.2024 

18 
Спец.техника (грейдер) для 

нужд примарии мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

contractant 

unic 
1 250 000,00 1 

№ 1 din 

07.08.2024 

19 

Lucrari de reparatie caminului al  

Universitatii de Stat din Comrat - 

etajul III 

Universitatea de Stat 

din Comrat, 

mun.Comrat, 

str.Galatana,17 

contractant 

unic 
697 035,12 4 

№ 01 din 

17.12.2024 

20 
Стройматериалы  для нужд 

примэрии мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

contractant 

unic 
745 004,16 1 

№ 1 din 

11.09.2024 

21 

Reparatia sistemului de incalzire 
si lucrari de reparatie la Liceul 

Teoretic D. Karacioban, mun 

Comrat. 

Liceul Teoretic 
D.Caracioban, 

mun.Comrat, str-la 

Scolnii 6 

contractant 

unic 
1 133 896,22 3 

№ 1 din 

19.12.2024 

22 

Работы по ремонту 

асфальтобетонного покрытия 

улиц г. Вулканешты 

Primaria 

or.Vulcanesti, 

or.Vulcanesti, 

str.Lenina, 75 

contractant 

unic 
485 296,53 1 

Nr.01 din 

31.10.2024 

23 

Lucrărilor de termoizolare a 

fațadelor Blocului sălii de 

conferințe, Blocului alimentar, 

precum și a încăperii pentru 

apartamente al IMSP Spitalul 

raional Leova” 

IMSP Spitalul raional 

Leova, or.Leova, 

str.Stefan cel Mare,63 

 

contractant 

unic 
1 487 678,01 2 

Nr.01 din 

12.12.2024 
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24 

Ремонт участка дороги в 

щебеночном покрытии от 

ул.Свердлова-ул.Жукова - до 

ул.Тимошенко с.Авдарма 

Primaria s.Avdarma, 

s.Avdarma,str.Sovets

caia 14/2 

 

contractant 

unic 
484 952,93 2 

Nr. 1 din 

18.12.2024 

25 

Reparaţia drumurilor locale, str. 

Iurie Gagarin si str. Vasile 

Alexandri in s.Frumusica com. 

Chioselia Mare, r.Cahul 

Primaria s.Chioselia 

Mare, s.Frumusica, 

str.Cotovschi,17 

 

 

contractant 

unic 

3 988 534,2 2 
№ 1 din 

06.12.2024 

26 

Lucrari de reparatie curenta a 

grupurilor sanitare, hol si birouri 

(Blocul 1) 

Centrul Militar al 

Municipiul Chisinau, 

mun.Chisinau, 

str.Milano,10 

 

contractant 

unic 
609 978,4 3 

№ 01 din 

10.01.2025 

27 
Servicii de pavare a drumurilor si 

cailor de acces din or. Cantemir 

Primaria or.Cantemir, 
str.Trandafirilor,2 

 

contractant 

unic 
1 436 580,58 6 

№ 01 din 

19.12.2024 

28 

Ремонтные работы в 

подведомственных  
учреждениях примарии 

мун.Комрат 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

 

 
contractant 

unic 

2 954 503,64 1 
№ 01 din 

08.07.2024 

29 

Amenajarea ecologica a terenului 

aferent Manastirii Eroilor din 

s.Stoianovca pentru un mediu 

sanatos si sporirea atractivitatii 

turistice 

Manastirea Eroilor 

din s.Stoianovca, r-ul 

Cantemir 

 

 

contractant 

unic 

1 102 301,44 6 
№ 01 din 

13.12.2024 

30 

Лот 1.Устройство покрытия из 

бетонных плиток (брусчатки) 

толщиной 4 см по улицам 

мун.Комрат; Лот 2.Устройство 

покрытия из бетонных плиток 

(брусчатки) толщиной 6 см по 

улицам мун.Комрат; 

Primaria 

mun.Comrat, 
str.Tretiacov,36 

 

contractant 

unic 

2 008 682,36 4 
№ 01 din 

05.09.2024 

31 

Lucrari de reparatie a drumurilor 

locale in Slobozia Mare r.Cahul 

(strada Saraieni, Plopilor) 

Primaria s.Slobozia 

Mare, str.Ulita Mare 

 

contractant 

unic 

1 288 985,36 1 
№ 01 din 

30.07.2024 

32 

Ремонт дорог в с. Конгаз, 

благоустройство тротуара по 

ул. Октябрьской в с. Конгаз 

Primaria s.Congaz, 

s.Congaz, 

str.Octeabriscaia,85 

 

contractant 

unic 

4 499 182,72 1 
№ 01 din 

22.10.2024 

33 

Lucrari de reparatii generale si de 

renovare,gradinita 

nr.14“Spicusor”din mun.Cahul- 

schimbarea tamplariilor 

Primaria or.Cahul, 
str. Piața 

Independenței nr. 6 

et. 3 

 

contractant 

unic 
922 239,72 4 

№ 01 din 

09.10.2024 

34 

Составление проектно-сметной 

документации на капитальный 

ремонт дороги L623.1 – подъезд 
к мун.Комрат 

Directia Generala de 

Constructii si 

Infrastructura al 

Gagauziei, 
mun.Comrat,  

str.Lenin 204b 

 

contractant 
unic 

340 730,00 1 
№ 01 din 

18.12.2024 
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35 
Lucrări de reparație capitală a 

terenului sportiv/minifotbal 

Liceul Teoretic 

Andrei Vartic, or. 

Ialoveni, str. 

Alexandru Cel Bun 

84 

 

contractant 

unic 
958 415,33 6 

№ 01 din 

24.12.2024 

36 

Устройство дорожного 

покрытия из брусчатки по ул. 

Сыртмача (от ул. Гоголя до 
конца) мун. Чадыр-Лунга 

Primaria or.Ceadir-

Lunga, or.Ceadir-
Lunga, str.Lenina,91 

 

contractant 
unic 

3 140 065,78 5 
№ 01 din 

19.12.2024 

37 

Lucrări de reconstrucție a 

pavilioanelor pe teritoriul 

grădiniței nr. 7 ”Guguță” din 

municipiul Hîncești 

Primaria 

mun.Hincesti, 

Hîncești, str. 

Mihalcea 

Hîncu, 132 

 

contractant 

unic 
702 565,77 4 

№ 01 din 

21.11.2024 

38 

Ремонт участков дорог в 

щебеночном покрытии по 

ул.Пушкина и Свободы 

с.Кириет-Лунга 

Primaria s.Ciriet-

Lunga, s.Ciriet-

Lunga,str.Indepindent

ii,43 

 

 

contractant 

unic 

803 528,45 6 
№ 01 din 

24.12.2024 

39 

Реконструкция кровли здания 

ПУ гимназии им.П.Казмалы в 

мун.Чадыр-Лунга 

Gimnazia P.Cazmali, 
мун. Чадыр-Лунга, 

ул. Чкалова, 49  

 

contractant 

unic 
2 143 467,24 7 

№ 01 din 

23.01.2025 

40 

Lucrări de reparație capitală 

(reconstrucție) a rețelelor electrice 

exterioare din cadrul Spitalului 

clinic militar central 

Spitalului clinic 

militar 

central,mun.Chisinau, 

str.Vasile Lupu,32 

 

contractant 

unic 
552 738,59 1 

№ 01 din 

09.12.2024 

41 

«Текущий ремонт местных 

дорог общего пользования 

(меры по предотвращению 

процесса водной эрозии почвы 

в откосной части 

автомобильной дороги L-627 на 

участке 4,25-4,45 км.)» 

(Джолтай овраг) 

Directia Generala de 

Constructii si 

Infrastructura al 

Gagauziei, 

mun.Comrat,  

str.Lenin 204b 

 

contractant 

unic 
995 980,93 1 

№ 01 din 

20.12.2024 

42 

Капитальный ремонт 

отопительной системы корпус 

№2 и пищеблока 
теоретического лицея 

им.Бориса Янакогло с.Копчак 

LT B.Ianacoglo din 

Copceac, 

s.Copceac,str.Rodaca,
25 

 

 

contractant 
unic 

439 150,08 2 
№ 01 din 

24.12.2024 

43 

Lucrari de reparatii la Gimnaziul 

S.Curoglo- Alimentatie” mun. 

Comrat 

Gimnaziul S.Curoglo 

Comrat, mun.Comrat, 

str.A.Suvorov,54 

 

 

contractant 

unic 

789 803,18 3 
№ 01 din 

24.12.2024 

TOTAL: 62 582 994,47  

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau 

lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I.________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director___________ 

Denumirea întreprinderii: ______ «Sud-Terra» SRL___ 
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    Anexa nr.14 

                            la Documentația standard nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

DECLARAŢIE 

privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a 

contractului 

 
Nr. 
d/o 

Denumirea principalelor utilaje, echipamente, 

mijloace de transport, baze de producţie 

(ateliere, depozite, spaţii de cazare) şi 

laboratoare propuse de ofertant ca necesare 

pentru executarea lucrării, rezultate în baza 

tehnologiilor pe care el urmează să le adopte 

 
Unitatea 

de măsură 
(bucăţi şi 

seturi) 

 
Asigurate din 

dotare 

 
Asigurate de la 

terţi sau din alte 

surse 

0 1 2 3 4 

1. Camion DAF buc. 1 - 

2. 
Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 

4,0 - 5,9 mc/min 
buc. 2  

3. 
Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   

15,0 - 30,0 kw 
buc. 1  

4. Masina de gaurit electrica buc. 2  

5. Aparat de sudura pentru polifisiune buc. 1  

6. Compactor pe pneuri150 - 200 kg buc. 5  

7. Dreptar cu nivela buc. 3  

8. 
Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 
686 kPa (7atm), 2,2 m3/min 

buc. 1  

9. Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric buc. 1  

10. Malaxor de mortar 200 l actionat electric buc. 1  

11. Malaxor de chituri buc. 1  

12. Dispozitiv pentru gaurit placi buc. 2  

12. Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel buc. 2  

14. Грейдер GS 14,02 buc. 1  

15. MAN, TGX 18.480 buc. 1  

16. MAN, TGA 18.480 buc. 1  

17. Каток BOMAG BW 174 AD buc. 1  

18. Камаз-самосвал buc.  1 

19. Экскаватор MACAO BX900D buc. 2  

20. Бульдозер С-130 buc.  1 

21. Дранглайн buc.  1 

22. ЗИЛ-самосвал buc.  1 

23. Бобкат 863 buc. 1  

24. Погрузчик Moilot 300 ZL-938F buc. 1  

25. Трактор МТЗ (погрузчик) - 82 buc.  1 

26. Uzina de asfalt buc.  1 

27. Freza buc.  1 

28. Compactor de asfalt buc.  1 

29. Finisor buc.  1 

30. Gudronator buc.  1 

31. Бурильно- крановая машина buc.  1 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ____ «Sud-Terra» SRL______                                                    
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                                                              Anexa nr.15 

                         la Documentația standard nr. 

ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

DECLARAŢIE 

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr.

d/o 
Functia 

Studii 

de 

special

itatea 

Vechimea 

in munca 

de 

specialitate 

(ani) 

Numarul si denumirea 

lucrarilor similare executate in 

calitate de conducator 

Numarul 

certificatului 

de atestare si 

data 

eliberarii 

 1 2          3 4 5 

I. Diriginte de santier in domeniile constructii civile, constructii rutiere, contructii speciale 

1. 

Voicov Vadim – responsabil tehnic – 

Constructii civile, industriale si 

agrozootehnice 

 

 

Super. 
5 

Капитальный ремонт блоков 

Общежития №1 и Общежития 

№2,  Колледж им.М.Чакира 

мун.Комрат 

2025-RT 

№ 0050 

din 

07.04.2025 

2. 

 

Holostenco Vadim - responsabil tehnic 

– Constructii civile, industriale si 

agrozootehnice 

Super. 
5 

Reparația birourilor din clădirea 

suc.Ceadîr-Lunga-gaz (etajul I) 

2025-RT 

№ 0044 

din 

07.04.2025 

3. 

Onica Dorin – responsabil tehnic – 

lucrari de terasiere, lucrari de 

consolidare si compactare a terenurilor, 

lucrari de drenaj, constructii rutiere 

 

 

Super. 
5 

Lucrări de reparație drumului și 
trotuarului din pavaj în s. 

Beșghioz, str-la Lenin 

 

Restabilirea drumurilor din s. 

Cupcui r-l Leova in urma daunelor 

provocate de ploile torentiale din 

09.2024 

2023-RT 

№ 1300 

din 

05.05.2023 

II. Diriginte cu executarea lucrarilor specializate si instalatiilor aferente constructiilor 

4. 

Godorozea Dumitru – responsabil 

tehnic pentru executarea lucrarilor 

specializate si a instalatiilor aferente 

constructiilor 

 

Super. 5 

Reparatia sistemului de incalzire si 

lucrari de reparatie la Liceul 

Teoretic D. Karacioban, mun 

Comrat. 

 

Ремонт отопительной системы в 

котельной ТЛ Бориса Янакогло 

в с. Копчак 

2025-RTLS 

№ 0151 din 

16.10.2025 

5. 

Bugaevschi Roman –  diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate si 
instalatiilor aferente constructiilor -  

instalatii si retele electrice (4); Instalații 

de  automatizare (5). 

 
Super. 12 

Lucrarile de reparatie si 

constructie a Sectorului de politie 

nr.6 al IP Hincesti al IGP 

Капитальный ремонт 

общежития №8 Светловского 
Аграрно-технического колледжа 

«Lucrari de reparatie sala de sport 

si incaperii in Comlexul sportiv 

"Univer"» 

Lucrări de renovare a iluminatului 

stradal str. Viilor și str. 27 August 

№ 0523 din 
23.06.2021 

mailto:sud-terra@mail.ru
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Semnat: _________________________________________ 

Nume: ____Protiuc N.I._________________________ 

Funcţiaîn cadrul întreprinderii: ____Director____________ 

Denumirea întreprinderii: ___ «Sud-Terra» SRL__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conform proiectului (083-2021t-6-

IEE) 

6. 

Vlah Alexandr – diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate si 

instalatiilor aferente constructiilor - 

Instalatii de semnalizare (7) 

 

Super. 5 

Lucrarile de reparatie si 

constructie a Sectorului de politie 

nr.6 al IP Hincesti al IGP 

Ремонтные работы в детских 

садах мун.Комрат 

№ 0654 din 

21.12.2022 

7. 

Lupascu Mihail –diriginte cu 

executarea lucrarilor specializate si 

instalatiilor aferente constructiilor - 

Instalatii de ventilație și climatizare (3); 

Instalații frigorifice și compresoare (8), 

Instalații tehnologice (9). 

Super. 
11 

Ремонтные работы в детских 

садах мун.Комрат 

 

Капитальный ремонт 

общежития №8 Светловского 

Аграрно-технического колледжа 

№ 0605 din 

05.04.2022 

8. 
Vescu Eugeniu –  responsabil de 

producerea lucrărilor de gaze 

 

Super. 14 

Servicii de deservire tehnica  si 

reglare a cazangeriei gradinitei de 

copii "Andries" s.Zastinca r-ul 

Soroca 

№0121-23 din 

17.02.2023 

9. 

Zidar Tencuitor Betonist Fierar beton 
Montator P.B Dulgher Pavator 
Parchetar Izolator hidrofug Zugrav 
vopsitor Sudor Tinichigiu Lacatus 

constructii metalice Montator 

constructii metalice Lacatus CM 
Timplar Muncitor necalificat 
Electrician Instalator incalzire si gaze 
Faiantar Mozaicar 

______

___ 
_________ 

Ремонтные работы в детских 

садах мун.Комрат 
 

Капитальный ремонт 

общежития №8 Светловского 

Аграрно-технического колледжа 

__________ 
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                                                                                                                             Anexa nr.16 

                                       la Documentația standard nr. 

                   ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

 

 

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR 

ŞI PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT 

ÎNDEPLINITE DE ACEŞTIA 

 

Nr. 

d/o 

Numele şi adresa 

subantreprenorilor 

Activităţi din 

contract 

Valoarea 

aproximativă 

% din valoarea 

contractului 

1. 
Nu sunt    

 

Semnat: ______________________________________ 

Nume: ___Protiuc N.I._______________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___Director_________ 

Denumirea întreprinderii: __ «Sud-Terra» SRL________ 
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Anexa nr.17 

                         la Documentația standard nr. 

                        ocds-b3wdp1-MD-1768565794363 

din 06.02.2026 

 

INFORMAŢII PRIVIND ASOCIEREA 

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție 

«Аchizitionarea lucrărilor de reparatie a drumurilor cu imbracaminte din beton asfaltic str. Pacii 

intersectie cu str. Garoafelor și str. Pescarilor, din s. Crihana Veche, r-nul Cahul»  

(denumirea) 

 

1.Părţi contractante ( agenţi economici) 

a) ________________________________________________________________________ 

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părţi contractante): 

a) ________________________________________________________________________ 

b) ________________________________________________________________________ 

c) ________________________________________________________________________ 

3. Informaţii privind modul de asociere: 

a) Data încheierii contractului de asociere __________________________________________ 

b) Locul şi data înregistrării asociaţiei______________________________________________ 

c) Activităţi economice ce se vor realiza în comun ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

d) Contribuţia fiecărei părţi la realizarea activităţilor economice comune convenite 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

e) Valoarea  și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat ___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

f) Condiţii de administrare a asociaţiei______________________________________________ 

g) Modalitatea de împărţire a rezultatelor activităţii economice comune desfăşurate 

____________________________________________________________________________ 

h) Cauze de încetare a asociaţiei şi modul de împărţire a rezultatelor   

lichidării_____________________________________________________________________ 

i) Repartizarea fizică, valoricăşi procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus 

licitaţiei________________________________________________________________ 

j) Alte cauze__________________________________________________________________ 

Data completării _____ 06.02.2026_____________________________                              

Semnat Liderul Asociației: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: _________________________________ 

Semnat Asociatul secund: __________________________ 

Nume: __________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 
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