


**DECLARAȚIE**  
 privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de restabilire a suprafetelor asfaltice, deteriorate in cadrul constructiei si reparatiei obiectivelor SA Apa Canal Chisinau	SA Apa Canal Chisinau	Contractant unic	4 071 470.52	12 luni	nr. 10-1 2021 44 443,34 lei nr. 10-2 2021 366 756,16 lei nr. 11 sep.2021 200 211,55 lei nr. 12 sep.2021 10 568,79 lei nr. 13 sep.2021 303 857,51 lei nr. 14 sep.2021 114 804,43 lei nr. 15 sep.2021 41 393,51 lei nr. 16 sep.2021 7 737,92 lei nr. 17 sep.2021 141 749,29 lei nr. 18 sep.2021 2 275,85 lei nr. 19 sep.2021 23 779,61 lei nr. 20 sep.2021

						21 137,61 lei <b>nr. 21 sep.2021</b> 14 091,37 lei <b>nr. 22 sep.2021</b> 455 128,51 lei <b>nr. 23 sep.2021</b> 24 927,16 lei <b>nr. 24 sep.2021</b> 51 962,35 lei <b>nr. 25 sep.2021</b> 28 215,52 lei <b>nr. 26 sep.2021</b> 104 040,10 lei <b>nr. 27 sep.2021</b> 395 488,77 lei <b>nr. 28 sep.2021</b> 145 751,42 lei <b>nr. 29 sep.2021</b> 128 273,45 lei <b>nr. 30 sep.2021</b> 91 594,40 lei <b>nr. 31 sep.2021</b> 96 397,00 lei <b>nr. 32 sep.2021</b> 98 825,77 lei <b>nr. 33 sep.2021</b> 144 738,00 lei <b>nr. 34 sep.2021</b> 6 923,75 lei <b>nr. 35 sep.2021</b> 27 302,16 lei <b>nr. 36 sep.2021</b> 80 310,72 lei <b>nr. 37 sep.2021</b> 237 837,43 lei <b>nr. 38 sep.2021</b> 272 841,40 lei <b>nr. 39 sep.2021</b> 113 411,23 lei
--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



						<b>nr. 40 sep.2021</b> 155 126,98 lei <b>nr. 41 sep.2021</b> 42 274,05 lei <b>nr. 42 sep.2021</b> 7 926,78 lei <b>nr. 43 sep.2021</b> 27 126,67 lei <b>nr. 44 oct.2021</b> 20 082,19 lei <b>nr. 45 noi.2021</b> 22 157,77 lei
4	Intretinerea de rutina si reparatia drumurilor locale cu litera L locale ale CRI	<b>Consiliul Raional Ialoveni</b>	Contractant unic	939 378,51	23.12.2021	<b>nr.8 oct.21</b> 14 254,16 lei <b>nr.9 sep.21</b> 150 057,49 lei <b>nr.10 oct.21</b> 285 876,53 lei <b>nr.11 noi.21</b> 174 803,26 lei <b>nr.12 dec.21</b> 314 387,07 lei
5	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice și a apavajului, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor Chișinău-Gaz SRL	<b>Chișinău Gaz SRL</b>	Contractant unic	125 721,84		<b>nr.1/81 2021</b> 4 697,88 lei <b>nr.2/81 2021</b> 35 207,50 lei <b>nr.3/81 2021</b> 2 672,74 lei <b>nr.4/81 2021</b> 32 098,85 lei <b>nr.5/81 2021</b> 51 044,87 lei
6	Lucrări de reparație curentă a străzilor	<b>Primăria com. Bubuieci</b>	Contractant unic	239 777,73	45 zile	<b>nr.1 2021</b> 230 173,75 lei <b>nr.2 2021</b> 9 603,98 lei
7	Construcția unei porțiuni de drum s.Iurceni	<b>Primăria com.Iurceni</b>	Contractant unic	1 673 706,14	În proces de execuție	<b>nr.3 oct.21</b> 1 673 706,14 lei

8	Reparația drumului G-119 G-118-Coșcalia-Florica -Baccealia-R30	<b>Consiliul Raional Căușeni</b>	Contractant unic	2 073 152,51	45 zile	<b>nr.1 aug. 21</b> 2 073 152,51 lei
9	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale	<b>Consiliul Raional Telenești</b>	Contractant unic	3 548 437,88	90 zile	<b>nr.4 sep.21</b> 1 189 674,20 lei <b>nr.5 sep.21</b> 564 360,66 lei <b>nr.6 sep.21</b> 1 104 114,40 lei <b>nr.7 sep.21</b> 272 337,56 lei <b>Nr.8 noi.21</b> 417 951,06 lei
10	Reparația îmbrăcămintei rutiere în s. Mihalașa	<b>Consiliul Raional TELENESTI</b>	Contractant unic	296 717,58	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 136 736,48 lei <b>nr.1 2021</b> 159 981,10 lei
11	Lucrări ”Construcția în asfalt unui sector a drumului local L541, drumul de acces spre s. Tomai, raionul Leova”	<b>Consiliul Raional LEOVA</b>	Contractant unic	3 300 000	În proces de execuție	<b>Pv .nr.1 noi.21</b> 1 608 629,83 lei <b>Pv nr.2 dec.21</b> 1 203 273,31 lei <b>Pv nr.3 dec.21</b> 488 096,86 lei
12	Amenajarea îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă L=2000mx4,5m în s. Coșnița, str. Codrilor	<b>Primaria com.COSNITA</b>	Contractant unic	1 488 455,10	45 zile	<b>nr.1 sep.21</b> 1 000 000,00 lei <b>nr.2 sep.21</b> 488 455,10 lei
13	Întreținerea și reparația drumurilor locale în s. Negureni	<b>Primaria Negureni</b>	Contractant unic	77 734,48	30 zile	<b>aug.21</b> 62 815,28 lei <b>aug.21</b> 14 919,20 lei
14	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul GH. Din sat.Cioresti, r.Nisporeni	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	798 023,10	30 zile	<b>nr.1 dec.21</b> 543 345,00 lei <b>nr.2 dec.21</b> 249 680,00 lei <b>nr.3 dec.21</b> 4 998,10 lei
15	Reparatia drumurilor locale de pe strazile Stefan Iuchian si Sfintul Gheorghe. din sat.Cioresti,	<b>Primaria Cioresti r. Nisporeni</b>	Contractant unic	185 990,36	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 185 990,36 lei

	r.Nisporeni					
16	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate	<b>ICON-CONSTRUCT SRL</b>	Contractant unic	80 416,88	90 zile	<b>sep.21</b> 60 465,00 lei <b>noi.21</b> 19 951,88 lei
17	Reparatia capitala strazii Tineretii Fintinitei din or.Vatra	<b>Primaria VATRA</b>	Contractant unic	4 198 635,63	60 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 2 665 551,70 lei <b>nr.2 dec.21</b> 1 533 083,93 lei
18	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	582 848,49	30 zile	<b>nr.01 sep.21</b> 495 521,38 lei <b>nr.02 sep.21</b> 74 397,50 lei <b>nr.03 sep.21</b> 12 929,61 lei
19	Lucrari de reparatie a drumurilor locale	<b>Consiliul Raional Cimișlia</b>	Contractant unic	3 118 599,95	12.11.2021	<b>PV nr.1 noi.21</b> 379 473,93 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 488 935,17 lei <b>PV nr.3 noi.21</b> 542 555,79 lei <b>PV nr.4 noi.21</b> 1 181 580,44 lei <b>PV nr.5 noi.21</b> 526 054,62 lei
20	Lucrări de reparație a îmbracăăminteii asfaltice pe teritoriul PUA amplasat pe str. Sarmizegetusa 51	<b>IM Parcul Urban de Autobuze</b>	Contractant unic	394 281,21	30 zile	<b>PV.nr.1 oct.21</b> 355 353,98 lei <b>PV.nr.2 oct.21</b> 38 927,23 lei
21	Drum din beton asfaltic în s. Măgdăcești	<b>S.R.L SALAMER-COM</b>	Contractant unic	229 417,00	30 zile	<b>2021</b> 229 417,00 lei
22	Reparația străzilor din satul Covurlui raionul Leova	<b>Primaria Covurlui rl.Leova</b>	Contractant unic	1 332 928,95	07.12.2021	<b>nr.1 dec.21</b> 730 571,06 lei <b>nr.2 dec.21</b> 602 357,89 lei
23	Lucrari de executie a caii de acces spre Parcul industrial din or.Cimislia	<b>Primaria Cimișlia</b>	Contractant unic	841 252,66	45 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 841 252,66 lei
24	Lucrari de rep.curenta a trotuarelor din	<b>DGTP si Cai de Comunicatii</b>	Contractant unic	1 768 299,82	În proces de	<b>PV nr.1</b>

	sect.Ciocana	a CMC			execuție	<b>octombrie- noiembrie 2021</b> 458 932,89 lei <b>PV nr.2 noi.21</b> 345 976,77 lei <b>PV nr.3 dec.21</b> 138 032,96 lei <b>PV nr.4 dec.21</b> 45 554,46 lei <b>PV nr.5 dec.21</b> 145 510,35 lei <b>PV nr.6 dec.21</b> 634 292,39 lei
<b>25</b>	Lucrări de reparație a rigolei din beton	<b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>	Contractant unic	92 266,33	30 zile	<b>nr.1 noi.21</b> 92 266,33 lei
<b>26</b>	Reparații îmbrăcămintei asfaltice gr. 4 cm	<b>Primaria Suric ,r.Cimislia</b>	Contractant unic	50 000,00	30 zile	<b>nr.1 2021</b> 50 000,00 lei
<b>27</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	1 256 551,04	12.11.2021	<b>nr.01-11/AC noi.21</b> 61 632,90 lei <b>nr.02-11/AC noi.21</b> 446 639,52 lei <b>nr.03-11/AC noi.21</b> 7 738,78 lei <b>nr.04-11/AC noi.21</b> 56 074,97 lei <b>nr.05-11/AC noi.21</b> 532 217,42 lei <b>nr.06-11/AC noi.21</b> 88 703,44 lei <b>nr.08-11/AC noi.21</b> 32 680,26 lei <b>nr.07-11/AC</b>


						<b>noi.21</b> 30 863,75 lei
<b>28</b>	Reparația drumurilor locale de pe străzile Stefan Luchian și Sfântul Gheorghe din s. Ciorești, raionul Nisporeni	<b>AO Cioresti Bastina Mea</b>	Contractant unic	181 000	30 zile	<b>nr. 1 noi.21</b> 181 000,00 lei
<b>29</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției și reparației obiectivelor SA Apa-Canal Chisinau	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	408 870	60 zile	<b>nr. 1 oct.21</b> 401 160,26 lei <b>nr. 2 noi.21</b> 7 709,74 lei
<b>30</b>	Reparații unor porțiuni de drum în satul Romanești	<b>Clasicvinagro SRL</b>	Contractant unic	149 123,47	30 zile	<b>nr. 1 21</b> 149 123,47 lei
<b>31</b>	Lucrări de asfaltare a porțiunii de drum în s. Brînzeni Vechi	<b>Primăria comunei Brînzenii Noi</b>	Contractant unic	206 335,35	30 zile	<b>nr. 1 iul.21</b> 206 335,35 lei
<b>32</b>	Lucrări de reparație în Muzeul ASEM situat pe str.Bănulescu Bodoni 61 bl.A	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	979 119,56	45 zile	<b>Nr. 1.1 oct.21</b> 536 607,44 lei <b>Nr. 1.2 oct. 21</b> 292 912,44 lei <b>Nr. 2 dec. 21</b> 149 599,68 lei
<b>33</b>	Lucrări de construcție a obiectului comercial tip P, amplasat în com. Costești, str. Ștefan cel Mare 110, r. Ialoveni	<b>Linella SRL</b>	Contractant unic	4 386 380,00	120 zile	<b>Mai-sep. 21</b> 4 386 380 lei
<b>34</b>	Lucrări de construcție și reparație la obiecte comerciale	<b>Moldretail Group SRL</b>	Contractant unic	52 738 630,00	În execuție	<b>20.08.2021</b> 749 629,00 lei <b>20.08.2021</b> 86 370,00 lei <b>20.08.2021</b> 90 742,00 lei <b>20.08.2021</b> 185 830,00 lei <b>23.09.2021</b> 87 174,00 lei <b>29.09.2021</b> 557 558,00 lei <b>20.10.2021</b> 516 984,00 lei <b>04.11.2021</b> 208 773,00 lei

						<b>16.11.2021</b> 1 361 998,00 lei <b>16.11.2021</b> 56 480,00 lei <b>16.11.2021</b> 74 356,00 lei <b>24.11.2021</b> 575 360,00 lei <b>24.11.2021</b> 466 967,00 lei <b>24.11.2021</b> 412 417,00 lei <b>01.12.2021</b> 3 463 475,00 lei <b>01.12.2021</b> 565 745,00 lei <b>21.12.2021</b> 129 085,00 lei <b>21.12.2021</b> 428 722,00 lei <b>21.12.2021</b> 507 076,00 lei <b>21.12.2021</b> 834 296,00 lei <b>21.12.2021</b> 232 326,00 lei <b>21.12.2021</b> 67 615,00 lei <b>21.12.2021</b> 983 479,00 lei <b>30.12.2021</b> 1 752 041,00 lei <b>30.12.2021</b> 126 257,00 lei <b>30.12.2021</b> 359 700,00 lei <b>30.12.2021</b> 637 190,00 lei <b>30.12.2021</b>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





						87 101,00 lei <b>30.12.2021</b>
						1 834 218,00 lei <b>03.01.2022</b>
						152 786,00 lei <b>03.01.2022</b>
						181 472,00 lei <b>03.01.2022</b>
						35 861,00 lei <b>03.01.2022</b>
						60 085,00 lei <b>03.01.2022</b>
						103 472,00 lei <b>21.02.2022</b>
						5 443,00 lei <b>21.02.2022</b>
						108 403,00 lei <b>22.02.2022</b>
						126 847,00 lei <b>23.02.2022</b>
						637 606,00 lei <b>24.02.2022</b>
						183 224,00 lei <b>24.02.2022</b>
						7 142,00 lei <b>25.02.2022</b>
						285 298,00 lei <b>28.02.2022</b>
						3 793 078,00 lei <b>28.03.2022</b>
						317 840,00 lei <b>31.03.2022</b>
						1 231 910,00 lei <b>31.03.2022</b>
						1 907 300,00 lei <b>31.03.2022</b>
						2 892 156,00 lei <b>31.03.2022</b>
						565 308,00 lei



						<b>22.04.2022</b> 95 033,00 lei <b>25.04.2022</b> 165 679,00 lei <b>25.04.2022</b> 261 722,00 lei <b>26.04.2022</b> 91 781,00 lei <b>26.04.2022</b> 1 289 468,00 lei <b>27.04.2022</b> 621 259,00 lei <b>26.05.2022</b> 609 811,00 lei <b>27.05.2022</b> 1 182 652,00 lei <b>30.05.2022</b> 5 115 131,00 lei <b>31.05.2022</b> 272 916,00 lei <b>31.05.2022</b> 504 721,00 lei <b>27.06.2022</b> 3 540 530,00 lei <b>28.06.2022</b> 625 133,00 lei <b>27.07.2022</b> 8 011 170,00 lei
35	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale pentru anul 2022	Consiliul Raional Telenești	Contractant unic	4 889 397,16	În proces de execuție	<b>nr.1 mar.22</b> 145 132,48 lei <b>nr.2 apr.22</b> 1 563 269,90 lei <b>nr.03 apr.22</b> 71 372,99 lei <b>nr.04 apr.22</b> 1 294 688,00 lei <b>nr.05 apr.22</b> 64 213,22 lei <b>nr.06 mai 22</b>

						728 804,29 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.07 mai 22</b> 56 112,18 lei <b>nr.08 mai 22</b> 25 078,85 lei <b>nr.09 mai 22</b> 457 980,36 lei <b>nr.10 mai 22</b> 158 853,78 lei
<b>36</b>	Lucrări de reconstrucție a unui sector de drum cuprins între strada Miorița și strada Serghei Lazo din com. Bubuieci, mun. Chișinău	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	1 324 654,42	26.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 324 654,42 lei
<b>37</b>	Reconstrucția strazii Stramosilor din comuna Tigheci cu lungimea de 1,00 km (PC 2+00-PC 4+53,50 pod existent)	<b>Primăria Tigheci</b>	Contractant unic	1 477 486,00	01.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 1 477 486,00 lei
<b>38</b>	Lucrarilor de reparative a drumului local, pe str. Tineretului, din satul Puhoi ,rl Ialoveni	<b>Primăria Puhoi</b>	Contractant unic	1 022 520,37	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 1 022 520,37 lei
<b>39</b>	Lucrări de reparație a unei porțiuni de drum din str. Miorița și o porțiune din str. Livezilor din com. Bubuieci	<b>Primăria Bubuieci</b>	Contractant unic	919 655,40	21.06.2022	<b>nr.1 iun 22</b> 919 655,40 lei
<b>40</b>	Lucrări de restabilire a suprafețelor asfaltice, deteriorate în cadrul construcției obiectivelor S.A. Apă-Canal Chișinău	<b>SA Apa Canal Chisinau</b>	Contractant unic	2 225 683,05	În proces de execuție	
<b>41</b>	Lucrările de schimbare a învelișului străzii Tanca din s. Zaim r. Căușeni	<b>Primăria comunei Zaim</b>	Contractant unic	1 894 282,47	08.06.2022	<b>nr.1 iunie 22</b> 1 894 282,47 lei
<b>42</b>	Lucrări de reparație a drumurilor asfaltice existente	<b>Primăria s. Horești</b>	Contractant unic	62 291,25	27.05.2022	<b>nr.1 mai 22</b> 62 291,25 lei
<b>43</b>	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din or. Durlăști	<b>Primăria Durlăști</b>	Contractant unic	5 975 486,46	În proces de execuție	
<b>44</b>	Lucrări de reparație și întreținere periodică a drumurilor publice din com. Băcioi, mun. Chișinău	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	4 064 158,84	08.08.2022	<b>Nr.1-3/ 01/01 iunie 22</b> 3 589 242,24 lei <b>Nr.02/02 iulie 22</b> 474 916,60 lei

45	Construcția parcării auto și a trotuarului în zona adiacentă IP LT Grigore Vieru din s.Bacioi, strada Independenței	<b>Primăria Băcioi</b>	Contractant unic	766 333,67	În proces de execuție	<b>Nr.02/02 iulie 22</b> 218 790,66 lei
46	Lucrări de reconstrucție unui sector de drum din str. Dumitru Matcovschi inclusiv statia terminus în com. Stauceni, mun. Chișinău	<b>Primăria Stăuceni</b>	Contractant unic	4 087 011,00	În proces de execuție	
47	Lucrări de reparație curentă la et.III din bl.C al ASEM	<b>Academia de Studii Economice</b>	Contractant unic	1 109 694,37	În proces de execuție	
48	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi de-a lungul străzii Nicolae Dimo, mun. Chișinău, sect.Rîscani (porțiunea cuprinsă de la Alecu Russo până la scuarul din str. Nicolae Dimo)	<b>Pretura sectorului Riscani</b>	Contractant unic	4 438 773,23	În proces de execuție	
49	Lucrări de reparație a străzilor din satul Măgdăcești	<b>Primăria Măgdăcești</b>	Contractant unic	7 824 000,01	În proces de execuție	
50	Reparația str-lei 1 Schinoasa Deal din or.Codru	<b>Primăria or. Codru</b>	Contractant unic	2 724 969,08	În proces de execuție	
51						
52						

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: ȚURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL

**VICOLIV GRUP**  
CONSTRUIM VIITORUL ÎMPREUNĂ