







7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **335 635.90** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 2 (luni)- 60 zile

j) contractată

**Nu**

k) efectiv realizată 100%

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 16 din 10.10.2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

## EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice

2. Numărul și data contractului – **Nr. 1 din data 07.04.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului - Primăria Valea Mare

4. Adresa beneficiarului – s.Valea Mare, r.Ungheni

5. Țara - **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- **Antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului      exprimată în moneda      exprimată  
   în care s-a     în echivalent  
   încheiat contractul     dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) **635 878, 76 lei** \_\_\_\_\_

b) finală

(la data finalizării contractului) \_\_\_\_\_

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu sunt**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)- 1 (lună)- 30 zile

m) contractată

**Nu**

n) efectiv realizată **100%**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul – **Nu este cazul**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor- **Nr. 1 din 08.05.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 13.05.2023

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dragoman Ion

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: Intelhome S.R.L.