

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din "____" _____ 20____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Lucrarile de defrisare a copacilor pe teritoriile institutiilor de invatamint municipale.**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 15 , din 22 noiembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Directia Generala educatie . tineret si sport !**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **3 692 537,98 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **3 692 537,98 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) **Contractată 30.12. 2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile .**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 15.12. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:28:32 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Prestarea de catre Lift Up.srl a serviciilor de curatare si intretinere (cod PVC- 50700000-2) in conformitate cu prevederile si detaliile de executie , precum si cu normativele , standartele si prescriptiile tehnice .**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 186/1 , din 30 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IP Teatrul National de Opera si Balet Maria Biesu .**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **91 070 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **91 070 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.08.2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 28 iulie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina

Date: 2025.02.25 11:26:57 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de taiere a arborilor , elagaj de arbori si tunderea gardurilor vii , instalarea sticlei la ferestrele serelor din cadrul GBNI**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 223 , din 02 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Institutia Publica Universitatea de Stat din RM.**
4. Adresa beneficiarului : **Str.A.Mateevici, 60**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **100 000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **100 000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12. 2023**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 05 .12.23**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:26:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare** (Zona Cailor / Zona wc/ Zona Ursului /Zona intre ovine &caprine si gard).
2. Numărul și data contractului : **Nr. 72 , din 18 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **ÎM Grădina Zoologica**
4. Adresa beneficiarului . **Bd.Dacia 50/7**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **287 600,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **287 600,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12. 2023**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 20 .09.23**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina

Date: 2025.02.25 11:27:44 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii mecanizate cu autoturnul , pentru
implimentarea proiectului – Consolidarea coeziunii sociale prin comunicare vizuala
eficienta .**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 50 , din 19 august 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or. NISPORENI**
4. Adresa beneficiarului . **or.Nisporeni , str.Al.cel Bun, 55**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
a) inițială (la data semnării contractului) **90540 ,00 lei**
b) finală (la data finalizării contractului) **90540 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de
soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) **Contractată 31.12 .2024**
b) **efectiv realizată : O lună.**
c) **motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de
acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 22 .09.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au
fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod
special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute
în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:25:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Taierea arborilor , tufisurilor , vegetatiei cataratoare si a ierbii dintre cisterne si a zonei de protectie din jurul acestora pe suprafata de 6675 m2.**
2. Numărul și data contractului : **238, din 19.09.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **CHIȘINĂU- GAZ .SRL**
4. Adresa beneficiarului .mun.Chisinau , str. Albisoara 38
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **177 984,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **177 984,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12. 2023**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 20 .10.23**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina

Date: 2025.02.25 11:25:01 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Serviciu de evacuare a crengilor**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 41/24 , din 11 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura sectorului Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **120 000 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **120 000 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 15.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:22:56 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Chirie autoturn cu echipaj**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 28/24 , din 09 septembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura sectorului Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului : **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **138 600 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **138 600 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 28.09. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:22:24 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrișare a arborilor**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 20-VM , din 23.08. 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IP Liceul Teoretic cu învățământ seral nr.2**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau, bd. Traian 11/2**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **37800 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **37800 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12 .2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 22 .09.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:21:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de spălare a fațatei și instarea acelor anti păsări**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 93/AP , din 12.08. 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Ministerul Afacerilor Interne**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **179 900 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **179 900 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 11.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:21:49 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Chirie basculantă cu maanipulator cu echipaj**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 29/24 , din 09 septembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura sectorului Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **100.800 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **100.800 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 29.09. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:19:41 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : Servicii de derisare a copacilor ce au avut de suferit în urma ploilor din 15-16-17 septembrie 2024 pe teritoriul sectorului Rîșcani.
2. Numărul și data contractului : **Nr. 32/24 , din 23 septembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura sectorului Rîșcani**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **239 400 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **239 400 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) **Contractată 31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 10.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:18:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de tăiere ale vegetației forestiere**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 15 , din 27 februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria Chișcăreni**
4. Adresa beneficiarului . **Primaria com.Chișcăreni**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **78250 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **78250 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **30. Mai .2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 15 martie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: **Nedelcu Alina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **LIFT UP.SRL**

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:19:10 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de regenerare a arborilor din Perimetrul orasului Cricova**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 25 , din 14 februarie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or.Cricova**
4. Adresa beneficiarului . **or.Cricova , str. Chisinaului 20**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **73328,90 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **73328,90 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12. 2023**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 20 .03.23**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:43:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de transportare si distribuire a materialului lemnos în perimetrul orasului Cricova**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 97 , din 10 septembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or. CRICOVA**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **28848 ,63 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **28848 ,63 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 16.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:18:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de prestare spatii verzi**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 14 , din 22 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IP Școala Profesionala nr. 9 mun.Chîșinău**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chîșinău.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **23150 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **23150 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12 .2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 22 iulie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 24 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP. SR DOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:17:39 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de arenda autotur**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 143 , din 11 iulie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primăria Chișcăreni**
4. Adresa beneficiarului : **mun. Chisinau , bd. Ștefan cel Mare și Sfint , 105**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **17600 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **17600 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31 decembrie 2024**
 - b) efectiv realizată : **Cinci luni.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor : **Nr 1 din 30 decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina

Date: 2025.02.25 11:16:38 EET

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare si evacuare a copacilor si deseurilor lemnoase.**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 97/24 , din 09.02. 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Serviciul de Informatii si Securitate al RM**
4. Adresa beneficiarului . **mun.Chisinau , bd. Stefan cel Mare 166**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **145000 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **145000 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12 .2024**
 - b) efectiv realizată : **O lună.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 22 .03.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:16:09 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare si curatire arbori pe adresa str. Lunca Bicului , 24 , DEAU (Autorizatia eliberata de catre Agentia de Mediu cu nr. P-5910/2024 din 11.07.2024).**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 6 , din 24 ianuarie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **S.A Apă Canal Chisinau**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **75500,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **75500,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **24 ianuarie 2025**
 - b) efectiv realizată : **2 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 28.01.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:15:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii Autoturn**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 1/2025 , din 20 ianuarie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **ÎM Badprim SRL**
4. Adresa beneficiarului . Or.Hincesti , str. Industrială 7
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **45000,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **45000,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **20 ianuarie 2025**
 - b) efectiv realizată : **20 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 20 .01.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:14:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Achiziționarea serviciilor de curățare și salubritate inclusiv deplasare și serviciu autotur.**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 34-MV , din 08 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Centrul de plasament pentru persoane fizice și persoane cu dizabilități , mun.Chisinau.**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **68400,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **68400,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2023**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 16.10. 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:14:44 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Defrisarea si tocare a copacilor si arbustilor +evacuarea rumegusului.
2. Numărul și data contractului : **Nr. EM-1 , din 12.06. 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Electromontaj S.A. Bucuresti , sucursala Chisinau**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **71800 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **71800 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 14.07. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:13:43 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrișare a arborilor de pe teritoriul IMSP INN - Diomid Gherman.**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 385-VM , din 02 octombrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **IMSP Institutul de Neurologie și Neurochirurgie - Diomid Gherman.**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **43 850 ,00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **43 850 ,00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) **Contractată 31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **30 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 07.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:13:11 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare a arborilor**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 13 , din 19.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura Sectorului Buiucani**
4. Adresa beneficiarului . **Pretura Sectorului Buiucani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **339597.00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **339597.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 24.11. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:31:03 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrisare a arborilor**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 19 , din 27.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Pretura Sectorului Buiucani**
4. Adresa beneficiarului . **Pretura Sectorului Buiucani**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **619694.83 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **619694.83 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 12.12. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:29:48 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii macara**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 54 , din 08.04 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or. Cantemir**
4. Adresa beneficiarului . **or. Cantemir**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **14720.00 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **14720.00 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) **Contractată 31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **10 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 29.04. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: **Nedelcu Alina**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **LIFT UP.SRL**

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:31:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de defrișare și curățare a copacilor**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 91 , din 30 august 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or. CRICOVA**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **131 919,48 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **131 919,48 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) Contractată **31.12.2024**
 - b) efectiv realizată : **60 zile.**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 16.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
2025.02.25 11:30:28 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului : **Servicii de transportare si distribuire a materialului lemnos în perimetrul orasului Cricova**
2. Numărul și data contractului : **Nr. 97 , din 10 septembrie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Primaria or. CRICOVA**
4. Adresa beneficiarului . **Mun.Chisinau.**
5. **Țara Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) **28848 ,63 lei**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **28848 ,63 lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) **Contractată 31.12.2024**
 - b) **efectiv realizată : 60 zile.**
 - c) **motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :**Nr 1 din 16.10. 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile contractului de antrepriză.**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 25 februarie 2025

Semnat:

Nume: Nedelcu Alina

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: LIFT UP.SRL

Digitally signed by Nedelcu Alina
Date: 2025.02.25 11:29:04 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

