

SRL” Vega Total,,

Către: **„ IMSP Institutul Mamei și Copilului”**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm: **„ Prelucrarea pereților și tavanelor cu vopsea antimucegai ”**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

84 029.13 lei (optzeci si patru mii douazeci si noua lei,13 bani)

(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

16 805.83 lei (saispzece mii opt sute cinci lei,83 bani)

(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

100 834.96 lei (una suta mii opt sute treizeci si patru lei ,96 bani),

(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 24.03.2023 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completării: 24.01.2023

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0_____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de _____% (din prețul total oferat) și constituie .00 lei.
3. **Graficul de executare a lucrărilor: 7 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor .**

Data completării: 24.01.2023

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. ,, Vega Total ,,**



