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Data completării: 19 mai 2025 
Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 
Denis CHELIUH 
Director 
KRONOSBUILDING SRL 
__________________________ 

(semnătura) 
  

Director

Administrator de 
proiect / Proiectant 
instalaţii aferente

Proiectant 
urbanism

Proiectant 
instalaţii 
aferente

Proiectant 
arhitectura

Proiectant 
rezistenţa 

construcţiilor

Proiectant 
instalaţii 
aferente

Proiectant 
instalaţii 
aferente

Proiectant 
instalaţii 
aferente

Elaborator de 
devize



Anexa nr. 6 
la Anunţ de participare 

DECLARAŢIE 
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului 

Nr. Funcţia 
Studii de 

specialitate 

Vechimea în 
muncă de 

specialitate 
(ani) 

Numărul şi 
denumirea 

prestării serviciilor 
similare executate 

Numărul 
certificatului de 

atestare 
și data eliberării 

 1 2 3 4 5 

1 
Administrator de proiect / Proiectant 
instalaţii aferente 
- Instalaţii si reţele de alimentare cu gaze 

Sup. 15 20 
0733 din  

27 aprilie 2021 

2 

Proiectant instalaţii aferente 
- instalaţii și reţele de transport al 
gazelor naturale (inclusiv al gazelor 
comprimate) 

Sup. 5 1 
0036 din  

14 februarie 
2025 

3 
Proiectant urbanism 
- Elaborarea planurilor urbanistice 

Sup. 13 5 
1009 din  

21 iunie 2023 

4 

Proiectant arhitectura 
- Construcţii civile 
- Construcţii industriale și 
agrozootehnice 
- Construcţii industriale cu tehnologii 
periculoase 
 

Sup. 10 16 
1037 din  

20 septembrie 
2023 

5 

Proiectant rezistenţa constr. 
- Construcţii civile 
- Construcţii industriale și 
agrozootehnice 

Sup. 15 12 
0957 din  

1 martie 2023 

6 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii și reţele electrice 
- Instalaţii de automatizare 
- Instalaţii de protecţie contra 
incendiului, intruziunilor din exterior 

Sup. 16 30 
0741 din 

27 aprilie 2021 

7 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii de protecţie contra 
incendiului, intruziunilor din exterior 
- Instalaţii și reţele de telecomunicaţie 

Sup. 6 15 
0743 din 

27 aprilie 2021 

8 

Proiectant instalaţii aferente 
- Instalaţii și reţele electrice 
- Instalaţii de protecţie anticoroziunea 
reţelelor subterane 

Sup. 25 38 
0742 din 

27 aprilie 2021 

9 
Elaborator de devize 
- Elaborarea devizelor de cheltuieli la 
construcţii 

Sup. 5 20 
0275 din 

21 martie 2023 

Data completării: 19 mai 2025 
Numele, prenumele și funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic: 
Denis CHELIUH 
Director 
KRONOSBUILDING SRL 
__________________________ 

(semnătura) 





99889B0B-C9EC-479E-BEAC-0583E1AAEA2D

MINISTERUL INFRASTRUCTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE

      P-0584/2025
     Eliberat domnului (doamnei):    CHELIUH VLADISLAV

      În domeniile:
        Conform anexei
      Cerințele fundamentale:

1 – Integritatea structurală a construcțiilor
2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor;
3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor negative asupra 
condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții;
4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor corporale, 
determinate de construcții;
5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale construcțiilor;
6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor;
7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de construcții;
8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate construcțiile.

     Seria 2025-P Nr. 0036

Pentru a activa în calitate de: Proiectant 

      Eliberat la                  14.02.2025

      Valabil pînă la           07.02.2030

      Ministru/Secretar de stat:
      Veaceslav Sipitca



Anexă la certificatul de atestare technică-profesională 

nr. 0036 din 14 februarie 2025

Domeniile de atestare
5335

34.4. Instalații aferente
34.4.2.2. instalații și rețele de alimentare cu gaze naturale cu presiunea sub 1,2 MPa
34.4.2.4. instalații și rețele de transport al gazelor naturale (inclusiv al gazelor comprimate)

--------------------------------------------------------SFÎRȘIT--------------------------------------------------





RE PUB LI CA MOLDOVA 

MINISTERUL INFRASTRUCTURII 
~I DEZVOLTAilII REGIONALE 

Cil4RTilffilCAT 
Seria 2023-P Numarul 1037 

Eliberat domnului (doamnei): Cojocaru Adrian 
Pentru a activa in calitate de: Proiectant 
Domeniul (ile ): 

3. Arhitectura: 
a) constructiilor civile; 
b) constructiilor industriale ~i agrozootehnice; 
d) constructiilor industriale cu tehnologii periculoase; 

Exigentele esentiale: 
A - rezistenta ~i stabilitate; 
B - siguranta in exploatare; 
C - siguranta la foe; 
D - igiena, sanatatea oamenilor, refacerea ~i protectia mediului inconjurator; 
E - izolatie termica, hidrofuga ~i economie de energie; 
F - protectie impotriva zgomotului. 
G - utilizare sustenabila a resurselor naturale. 

Data eliberarii: 20 septembrie 2023 

Valabil pina la 20 septem brie 2028 

Secretar de stat 













Nr. Nr. deviz Denumire lucrări și cheltuieli  Valoarea, lei

1 1.1 Prospecţiuni geodezice 60 423,14
2 1.2 Prospecţiuni geologice 61 822,34
3 1.3 Lucrări de proiectare 95 249,21

217 494,69
43 498,94

260 993,63
TVA - 20%

Denis CHELIUH ____________________

Total cu TVA

Centralizator de devize

Director
SRL "KRONOSBUILDING"

Reparaţia capitală a CM Chișinău-Rîbniţa DN 530, km 46,1-46,4

Total fara TVA
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I 5145
II 5526 1,30 1,30 5,00 35 919,00
III 5931
I 636
II 924
III 1337
I 245
II 380
III 660
I 1482
II 2092 1,20 1,20 3,50 8 786,40
III 2828

5 Total lucrări de teren nota 3.11 44 705,40

I 2384
II 2563
III 2732
I 422
II 595 1,00 1,00 3,50 2 082,50
III 799

8
Desenarea cartografică a 
planului la scara 1: 500

tab.58 §2 dm. II 38 1,00 1,00 14,00 532,00

dm. II 38

dm. III 82

10 Total lucrări de birou 2 614,50

11
Chieltuieli pentru transport 
intern

tab.1   §2 8,3% 44 705,40 3 710,55

12 Transportul extern tab.2 §2 13,4% 48 415,95 6 487,74

13
Chieltuieli pentru perioada 
nefavorabilă

nota 3.5 C

14
Organizarea şi lichidarea 
lucrărilor  p6+p9

p. 3.10 6% 1,00 1,00 48 415,95 2 904,96

15 Total 60 423,14
16 Coeficient contractual 1,00 60 423,14

Lucrări de teren

1 Crearea reţelei de ridicare tab.4 §2 punct

Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:
Reparaţia capitală a CM Chișinău-Rîbniţa DN 530, km 46,1-46,4

Denumirea beneficiarului: MOLDOVATRANSGAZ SRL

Deviz 1.1
pentru lucrări (servicii) de ridicare topografică 

4
Crearea planurilor inginero-
topografice pe teritorii 
neconstruite 1:500

tab.5 §4-6 ha

9

Lucrări de birou

7
Crearea planurilor inginero-
topografice pe teritorii 
neconstruite 1:500

tab.5 §4-6 ha

6 Crearea reţelei de ridicare tab.4 §2 punct

Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL

3
Executarea drumurilor de 
nivelment tehnic

tab.41 §3 km.

2
Executarea drumurilor cu 
teodolit

tab.41 §1 km.

Lucrări de cartografie cu 
întocmirea planurilor pe 
suport cu hîrtie și digital

tab.58 §2 
nota 3.12 d



17 TVA 20% 0,20 60 423,14 12 084,63
18 Total pe deviz 72 507,77

 
Director
SRL "KRONOSBUILDING"
Denis CHELIUH ____________________
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1
Forajul percutatnt cu cablu D-127mm de 
categoria III

tab.15 §1 313 40,00 12 520,00

2 Recugnosterea de teren

3
Prelevarea monolitilor din sonde de la 
adincimea de 0-10m

tab.49 §1 316 30,00 9 480,00

3.1
Prelevarea monolitilor din sonde de la 
adincimea de 10-20m

tab.49 §2 422 10,00 4 220,00

4
Reperajul planimetric si altimetric intre 
excavatii geologice, sub 200-350m, categ. II

tab.83 §1 200 4,00 800,00

5 Chieltuieli pentru perioada nefavorabilă
6 Cheltuieli pentru transportul intern tab.1 §2 0,083 27 020,00 2 242,66
7 Cheltuieli pentru transportul extern tab.2 §1 0,134 27 020,00 3 620,68
8 Organizarea si lichidarea cercetarilor

Total cap.I 32 883,34

1 Densitatea si umeditatea tab.55 §1 134 40,00 5 360,00
2 Consistenta in cazul structurii turburate tab.55 §3 251 40,00 10 040,00

3
Rezistenta la forfecare a pam. coezive in 
dispozitive speciale cu sarcina maxima de 
5MPa

4

Incercari de compresiune a paminturilor 
coezive in dispozitive speciale cu sarcina 
limita de 2,5-5MPa cu observarea asupra 
consolidarii

5 Deformatia de umflare tab.54 §10 225 4,00 900,00
6 Analiza granulometrica cu site tab.54 §21 270 4,00 1 080,00
7 Analiza chimica a apei tab.65 §3 630 4,00 2 520,00
8 Humus

Total cap. II 19 900,00

1 Puturile de foraj si excavatiilor subterane tab.74 §1 97 40 3880
2 Lucrari de laborator tab.78 §1 0,2 19 900,00 3980

3
Culegerea materialelor, alcatuirea 
programelor

4 Alcatuirea raportului tehnic tab.79 §1 0,15 7860 1179
Total cap. III 9 039,00

Total fara TVA 61 822,34

Lucrări de teren

Lucrări de laborator

Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:
Reparaţia capitală a CM Chișinău-Rîbniţa DN 530, km 46,1-46,4

Denumirea beneficiarului: MOLDOVATRANSGAZ SRL

pentru lucrări (servicii) tehnico-geologie
Deviz 1.2

Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL

Prelucrarea camerala a materialelor



TVA - 20% 12 364,47
Total inclusiv TVA 74 186,81

Director
SRL "KRONOSBUILDING"
Denis CHELIUH ____________________



NCM L.02.11-2013 Forma № 2-P   

Nr. 
crt

Caracteristica intreprinderii, clădirii 
sau tipul lucrărilor

Numerele compartimentelor, 
secţiunilor, tabelelor, paragrafelor și 

punctelor, indicaţiilor la 
subcapitolului sau capitolului 

indicatorului de preţuri de referinţă 
pentru lucrările de proiectare în 

construcţii 

Calcul preţului curent (Pc)
Preţul curent (Pc), 

lei

1 2 3 4 5

1

Treceri ale conductei prin obstacole 
de apă.
Subacvatice, cu o lungime, m:
300

Catalogul de preţuri pentru lucrările 
de proiectare în construcţii.
Cap. 4, Tabelul 4-2.
K1 = 1,2 – proiect de execuţie
K2 = 21,2 – indicele de actualizare 
a preţurilor
K3 = 1,2 – seismicitate
K4 = 1,2 – reconstrucţiea 
a = 800 b = 1,6

(800+1,6*300)*1,2*21,2*1,2
*1,2

46 891,01

Total lucrari de proiectare 46 891,01

2
Aprobarea documentaţiei de proiect
2 specialist
22 de zile-om

Prin aportul de forţă de muncă
2*22*545 23 980,00

3 Verificarea documentatiei de proiect CP L.01.12-2013/A1:2024 46 891,01*0,2 9 378,20
4 Verificarea documentatiei de deviz CP L.01.12-2013/A1:2024 15 000,00

Total fara TVA 95 249,21
TVA - 20% 19 049,84
Total cu TVA 114 299,05

Reparaţia capitală a CM Chișinău-Rîbniţa DN 530, km 46,1-46,4
Denumirea organizatiei de proiectare(cercetare): KRONOSBUILDING SRL
Denumirea beneficiarului: MOLDOVATRANSGAZ SRL

Deviz 1.3
pentru lucrări de proiectare

Denumirea întreprinderii, construcţiei, clădirii, etapei de proiectare, tipul lucrărilor de proiectare sau cercetare:

KRONOSBUILDING SRL
Denis CHELIUH ____________________

Devizul este întocmit în preţurile trimestrului II anul 2025

Proiect de execuţie

Coordonare si verificare a documentatiei de proiect si deviz

Director
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