

ФОРМУЛЯР F3.3

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Завершение капитального ремонта ПМСУ РБ г. Вулканешты, АТО Гагаузия

(наименование работ)

№	Группа объектов/наименование объекта	Год 2019						
		Месяц						
		07	08	09	10	11	12	13
1.	Организация строительного участка							
2.	Категория работ: Завершение капитального ремонта ПМСУ РБ г. Вулканешты, АТО Гагаузия		----	----	----	----	----	

Подписано: 05.07.2019

Подпись: _____

Фамилия: Динков Дмитрий

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.5

ДЕКЛАРАЦИЯ

о не вовлечении в ситуации, определяющие исключение из процедуры присуждения, как указано в ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года

Нижеподписавшийся, Дмитрий Динков уполномоченный представитель „Marceton Grup” SRL в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, заявляю под *(наименование экономического оператора)*

собственную ответственность, под угрозой исключения из процедуры государственной закупки и под угрозой наказания за ложь в публичных документах, что не нахожусь в ситуации, предусмотренной ст. 18 Закона № 131 от 03.07.2015 года о государственных закупках, соответственно за последние 5 лет не был осужден на основании окончательного решения судебной инстанции за участие в деятельности преступной организации или группы, за коррупцию, мошенничество и/или отмывание денег.

Нижеподписавшийся заявляю, что предоставленная информация является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Нижеподписавшийся, Дмитрий Динков уполномоченный представитель „Marceton Grup” SRL, в качестве офертанта/ассоциированного офертанта, в процедуре *(наименование экономического оператора)*

Licitatia Publica № **MTender ID - [ocds-b3wdp1-MD-1560423062632](#)** с **13.06.2019**

(указывается процедура) по присуждению договора о государственной закупке с предметом **"Завершение капитального ремонта ПМСУ РБ г. Вулканешты, АТО Гагаузия"**, код **CPV 45200000-9**, от **06.07.2019** года, организованной **Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии**, заявляю под собственную ответственность, что:

- a) не входил в процесс несостоятельности вследствие судебного решения;
- b) выполнил обязательства по оплате налогов, сборов и взносов социального страхования в соответствии с действующими законными положениями Республики Молдова или страны регистрации до запрошенной даты;
- c) не был осужден, за последние 3 года, на основании окончательного решения судебной инстанции, за деяние, которое привело к нарушению профессиональной этики или за совершение ошибки в профессиональной области;
- d) не включен в Список запрещенных экономических операторов.

Нижеподписавшийся заявляю, что информация, предоставленная в целях демонстрации выполнения критериев квалификации и отбора, является полной и достоверной в каждой детали и понимаю, что закупающий орган вправе затребовать, в целях проверки и подтверждения заявлений, любые подтверждающие документы, которыми я владею.

Дата заполнения: **05.07.2019**

Подписано: _____

Фамилия/имя: **Дмитрий Динков**

Должность в рамках фирмы: **Администратор**

Наименование фирмы и печать: **S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L**

ФОРМУЛЯР F3.7

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ

1. Наименование/фамилия „**Marceton Grup**” SRL
2. Фискальный код **1016600018197**
3. Фактический адрес офиса **MD-2045, bd. Moscovei 21, bloc 4, of 3, mun. Chişinău**
Юридический адрес фирмы **MD-2092, str. Vadul lui Vodă 1, s.Tohatin, mun. Chişinău**
4. Телефон **+37369755721**
E-mail: marceton@mail.ru

5. Свидетельство о регистрации **Decizia privind inregistrarea persoanei juridice dosar nr. 10166000018197 din 08.06.2016,**

(номер, дата регистрации)

Camera Inregistrarii de Stat, 08.06.2016

(выдающее учреждение)

6. Вид деятельности, по областям: **Construcţii de clădiri şi construcţii inginereşti instalaţii reţele tehnico-sanitare, reconstrucţii**

(в соответствии с положениями собственного устава)

7. Лицензия (свидетельство) **AMMII № 054272 din 23 Iunie 2016, Construcţii de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii**

(номер, дата, выдающее учреждение, виды деятельности)

8. Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости: _____

(полный адрес, телефон/телекс/факс, свидетельства о регистрации)

9. Основной деловой рынок: **Construcţii de clădiri şi construcţii inginereşti instalaţii reţele tehnico-sanitare, reconstrucţii**

10. Оборот за последние три года:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari, mii SUA
1.	2016	2 924,00	146,30
2	2017	8 925,70	522,00
3	2018	8 466,40	493,90
Средняя годовая: 6 722,00			

Дата заполнения: 05.07.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : ”Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași (REPETAT)”

2. Номер и дата договора: Nr. 16/6-13 din 14/06/2017

3. Наименование/фамилия бенефициара: Agentia de Dezvoltare Regională Centru

4. Адрес бенефициара: or. Ialoveni str. Al. cel Bun 33

5. Страна: Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

a) первоначальная

(на момент подписания договора) 1 095 900,76 lei

b) финальная

(на момент завершения договора) 1 248 301,11 lei

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было

9. Период выполнения работ (месяцы)

a) по договору: 5 месяца

b) эффективно выполненный: 5 месяца

c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. 5 din 30.11.2017

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :

1.Заливка бетона в опалубку.....	60 m ³
2.Кладка из котельца.....	150 m ²
3. Кладка из кирпича.....	200 m ²
5. Штукатурка стен.....	500 m ²
6. Армирование	2000 kg
7.Армирование.....	6000 kg
8.Шпаклёвка 5 мм.....	800 m ²
9. Покраска водоэмульсией	1100 m ²
10.Покрытие из линолеума.....	280 m ²
12. Пластиковые окна.....	860 m ²

13.Двери из алюминиевых профилей.....	720 m ²
14.Кладка плитки на стены	200 m ²
15.Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18.Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20.Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21.Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23.Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25.Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 05.07.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы:Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. “MARCETON GRUP” S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.9

СХОЖИЙ ОПЫТ

1. Наименование и предмет договора : "Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b -

<http://amtbotanica.ms.md/?menu=778lang=ro>

2. Номер и дата договора: Nr. 171 din 10/07/2018

3. Наименование/фамилия бенефициара: I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

4. Адрес бенефициара: mun. Chisinau, str. Dacia 5/2

5. Страна: Республика Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора: Генеральный подрядчик
(отмечается соответствующий вариант)

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
- ассоциированный подрядчик
- субподрядчик

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

а) первоначальная (на момент подписания договора)	2 055 998,61 lei	
--	------------------	--

б) финальная (на момент завершения договора)	2 032 285,58 lei	
---	------------------	--

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: Не было

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору: 2 месяца

б) эффективно выполненный: 2 месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ: nr. din 21.11.2018

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки: Нет

12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах :

- | | |
|----------------------------------|--------------------|
| 1.Заливка бетона в опалубку..... | 60 m ³ |
| 2.Кладка из котельца..... | 150 m ² |
| 3. Кладка из кирпича..... | 200 m ² |
| 5. Штукатурка стен..... | 500 m ² |
| 6. Армирование | 2000 kg |
| 7.Армирование..... | 6000 kg |
| 8.Шпаклёвка 5 мм..... | 800 m ² |

9. Покраска водоземлемой	1100 m ²
10. Покрытие из линолеума.....	280 m ²
12. Пластиковые окна	860 m ²
13. Двери из алюминиевых профилей.....	720 m ²
14. Кладка плитки на стены	200 m ²
15. Кладка плитки на пол.....	330 m ²
16. Подвесные потолки из сборных панелей „Armstrong”.....	300 m ²
17. Монтаж радиаторов.....	200 m ²
18. Установка электрических кабелей.....	10580 m
19. Полипропиленовые трубы.....	9860 m
20. Кладка из металлочерепицы.....	600 m ²
21. Освещение.....	1680 buc
22. Термоизоляция пенопластом	560 m ²
23. Термоизоляция мин. ватой.....	250 m ²
24. Земляные работы.....	925 m ³
25. Металлические изделия.....	15600 t

Дата заполнения: 05.07.2019

Подписано: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 7 din 11.01.2018

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" este executat în cadrul contractului nr.16/6-13 din 14.06.2017.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 18 din 20 iunie 2017 valabilă până la noiembrie 2017, de către Primaria orasului Calarasi.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 11 ianuarie 2018 ora 10⁰⁰, fiind formată din:

Presedinte:

Melnic Nicolae – primarul orasului Călărași;

Secretarul:

Torlac Nicolae – responsabil tehnic SRL Sorom

Membrii:

Stratan Veaceslav - șef, Direcția Construcții

Jardan Viorel – director ADR Centru

Secieru Oleg - șef, SMP ADR Centru

Marian Alexandru – manager de proiect or.Călărași

Preguza Nicolae – arhitect-șef, primăria or.Călărași

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Baltaga Alexandru – medic-sef Centru Sanatate Publica Calarasi

Ghilan Veniamin – seful Inspectiei Ecologice din Calarasi

Stecari Nicolae – seful serviciu Situatii Exeptionale din Calarasi

Dincov Dmitri – director S.R.L. Marceton-Grup

(numele, prenumele)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.11. 2017;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de 30.11.2017 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 1,5 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 7) valoarea obiectului este de 1248301,03 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" să fie primită spre recepția finală.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrările sau îndeplinit conform proiectului

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Amenajarea a spațiului verde proprietate public din str.Mihai Eminescu,or.Călărași" să fie primită spre recepția finală.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 2501216.295, adresa poștală str.M.Eminescu, destinația scuar, compus din următoarele construcții perete de sprijin,pavaj,electricitate,gazon,bănci,urne, suprafața totală, 0,1066 ha.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 11.01.2018 la în 5 exemplare.

8.Comisia de recepție finală:

Președinte: Melnic Nicolae

Membri:Jardan Viorel

Secrieru Oleg

Stratan Veaceslav

Marian Alexandru

Torlac Nicolae

Preguza Nicolae

Specialiști:

Baltaga Alexandru

Steclari Nicolae

Ghilan Veniamin

(numele, prenumele, semnătura)

Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Se recomandă admiterea recepției finale

27.10.2018

sef adjunct DST „Centru” C.Mitrea

2018.

L.S.

Anexa nr. 1

**LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018**

Proces-verbal nr.1 din 17.08.2017 – 247,144,19 lei

Proces-verbal nr.2 din 25.10.2017 – 109,038,35 lei

Proces-verbal nr.3 din 09.11.2017 – 289,315,63 lei

Proces-verbal nr.4 din 17.11.2017 – 602,802,86 lei

Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae



Anexa nr.2

LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018

Nu sunt

[Large handwritten signature]

Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae



Anexa nr.3
LA PROCES VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ LA LUCRĂRI
NR.7 DIN 11.01.2018

nu sunt

[Large handwritten signature]

Președintele comisiei: Melnic Nicolae

Responsabil tehnic: Torlac Nicolae





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16/6 -13 privind achiziția prin Licitatie Publică

14 iunie 2017

or. Ialoveni
(municipiu, oraș)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Concurs prin COP nr. **17/01397** din data **23 mai 2017**, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, cu sediul în or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, telefon/fax: (268) 22698, e-mail: oficiu.adrc@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1009601000289 din 18.12.2009, reprezentat Viorel JARDAN, director, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Consiliul raional Călărași, reprezentat Sergiu ARTENE, președintele raionului, numit în continuare **Beneficiar**, altă parte

și **SRL Marceton Grup**, cu sediul în m. Chișinău, s. Tohatin, str. Vadul lui Vodă, 1, telefon: 069755721, e-mail: marceton@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 10166000018197 din "08" iunie 2016, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 054273, Seria A MMII din "23" iunie 2016, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcții de clădiri și onstrucții inginieresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Dmitri DINCOV, director, de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de **Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași**, Cod CPV: 45111291-4, pentru implementarea proiectului " **Valorificarea potențialului turistic al regiunii de centru a RM - rn Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni**", în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare a contractului

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **4 (patru) luni** de la primirea ordinului/notificării de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către Co-investitor – ordonatorul de credite, și se derulează conform graficului de execuție prezentat de Antreprenorul general.
- 3.2. Perioada de executare poate fi sistată temporar/ prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de **Co-investitor**;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului **Antreprenorului general** sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore, sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general sau Co-investitor;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a **Co-investitorului**, **Antreprenorul general** va sistă executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Co-investitorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, **Antreprenorul general** va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune **Co-investitorul**. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de **Antreprenorul general** vor fi plătite de **Co-investitor**, sau prin Act de transmitere lucrările date vor fi transmise la păstrare către **Beneficiar**, care pe parcursul perioadei sistate va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, **Antreprenorul general** va notifica **Co-investitorul** și **Beneficiarul** precum că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, **Beneficiarul de comun** va convoca comisia de recepție prin Ordinul/Dispoziția Co-investitorului.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, **Co-investitorul** va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința **Antreprenorului general**, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a **Antreprenorului general**, **Co-investitorul** de comun accord cu **Beneficiarul** va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute **Co-investitorul** de comun accord cu **Beneficiarul** va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional executate.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 095 900,76 (unu milion nouăzeci și cinci mii nouă sute) lei 76 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face în decurs de 30 zile după verificarea și acceptarea

conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ CO-INVESTITOR”:

Adresa: or. Ialoveni, str. Al. cel Bun, 33
Tel./Fax: 268 22692
Denumire a Băncii: TREZORERIA DE STAT
Adresa Băncii: Alexandru cel bun, 33
Cod Băncii: TREZMD2X
Bancar: MD06TRPCBS518430B00049AA
IBAN: MD06TRPCBS518430B00049AA
Cod fiscal: 1009601000289

“ ANTREPRENOR”:

Adresa: MD-2092, str. Vadul lui Vodă, 1 s. Tohatin, m. Chișinău
Tel./Fax: 069755721
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA, fil Premium
Codul Băncii: MOLDMD2X320
IBAN: MD91ML000000002251620502
Cont de decontare: 1016600018197
Cod fiscal: 1016600018197


16. Semnăturile părților

“ CO-INVESTITOR”:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

L.Ș.

Viorel JARDAN
Director



“ ANTREPRENOR”:

SRL Marceton Grup

L.Ș.

Dincov Dmitri
Director



“ BENEFICIAR”:

Consiliul raional Călărași

L.Ș.

Sergiu ARTENE
Președinte



Investitorul IMSP AMT Botanica
mun. Chișinău

PROCES – VERBAL **DE RECEPȚIE FINALĂ**

Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ
Diagnostic ,mun. Chisinău,str. Dacia 5/2b – <http://amt-botanica.ms.md>.

Municipiul Chișinău

Obiectivul : Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun. Chisinau, str. Dacia 5/2b-<http://amt-botanica.ms.md>

este executat în cadrul contractului de antrepriză nr. 171 din 10 august 2018 , antreprenor „Marceton Grup ” SRL

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 16.11.2018 – 21.11.2018

fiind formată din :

Președintele comisiei:

Ludmila Manea- vicedirector in organizarea infrastructura si logistica

Membrii comisiei:

Victor Puiu- manager Centrul Consultativ Diagnostic

Valentina Curtean-inginer sef

Grigore Pascal-intendent

T.Curus –asistentă medicală sefă AMT

Iurie Gromatchi - responsabil tehnic

Dmitrii Dimcov-director SRL,, Merceton Grup,,(antreprenor)

Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate conform devizului de cheltuieli, a lucrărilor de reparație:


- demisol, parter, et. 2;3;4;5.(pardoseli din plăci de gresie ceramică, tavan- tencueli, vopsitorii; uși din MDF, demontarea –montarea corpurilor de iluminat.


La procesul verbal se anexează :actul de primire predare (uși, lambriuri, parchet), certificatele de conformitate a materialelor folosite.


1. Lucrările au fost complet terminate la data de 16.11.2018;
2. Observațiile comisiei de recepție finală – nu sunt;
3. Valoarea obiectivului este de _____ lei.
5. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune : spre recepție
6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele - se recepționează

7. Prezentul proces –verbal, conține 3 file.


Comisia de recepție finală:

 Ludmila Manea –vicedirector in organizare infrastructura si logistica

 Victor Puiu- manager Centrul Consultativ Diagnostic

 Valentina Curtean–inginer sef

 Grigore Pascal- intendent

 Irina Gromatchi –responsabil tehnic

 Dmitrii Dimcov –responsabil tehnic

 Dmitrii Dimcov –director „Marceton Grup,, SRL(antreprenor)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 171

privind achiziția prin Licităția Publică

“10” iulie 2018

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție – Licităția Publică nr.18/02490 din 26.06.2018, între **IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică**, cu sediul în or.Chişinău, str.Dacia, 5/2, telefon: 0-22-52-81-17, fax: 0-22-53-24-07, e-mail: amtbotanica@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1003600153360 din 19.12.2003, reprezentat prin directorul Ion Nogai,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **“Marceton Grup” SRL**, cu sediul în or.Chişinău, str.Moscovei, 21, of.3, telefon: 0-69755721, e-mail: marceton@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1016600018197, reprezentat prin directorul Dmitri Dincov, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **lucrările de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic (mun.Chişinău, str.Dacia, 5/2b)**, Cod CPV: 45215140-0 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- d) Antreprenorul general;
influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 055 998,61 lei (Două milioane cincizeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și opt lei 61 bani)** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2018.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "10" iulie 2018.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": IMSP AMT Botanica

Adresa: Or. Chișinău, str. Dacia, 5/2

Tel./Fax: 0-22-52-81-17

Denumirea Băncii: Min Fin Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

Cont de decontare: MD17TRPCBW518430A00348AA
MD69TRPCBW518430B00348AA

Cod fiscal: 1003600153360

"ANTREPRENOR": "Marceton Grup" SRL

Adresa: Or. Chișinău, str. Moscovei, 21, of. 3

Tel./Fax: 0-697-55-721-

Denumirea Băncii: BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Moscova

Cod Bancar: MOLDMD2X364

Cont de decontare: MD97ML000000002251864155

Cod fiscal: 1016600018197

16. Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

L.Ș.



jurist

"ANTREPRENOR":

L.Ș.



ФОРМУЛЯР F3.10

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ крт .	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1.	Schimbarea ferestrelor la gimnaziul din s. Samascani r-ul Soldanesti	Gimnaziul s. Samascani	Contractant unic	98 860,00 lei	1,0	Nr. 8/16 din 26.07.2016
2.	Reparatia acoperisului la Institutia Publica Liceul teoretic Alexei Mateevici	Liceul Teoretic A Mateevici Soldanesti	Contractant unic	192 899,31 lei	1,0	Nr. 34 din 11.07.2016
3.	Lucrari de reparatie a pardoselii	IP Liceul Teoretic Oliscani	Contractant unic	236 470,00 lei	1,0	Nr.14/2016 din 07.07.2016
4.	Reparatia la gradinita de copii Martisor din or. Soldanesti	Primaria or. Soldanesti	Contractant unic	185 223,76 lei	1,0	Nr. 44 din 01.07.2016
5.	Lucrari de reparatie pardoselelor la IP Gimnaziul Climautii de Jos r-nul Soldanesti	IP Gimnaziul Climautii de Jos r-nul Soldanesti	Contractant unic	40 469,23 lei	1,0	Nr. 12/2016 din 01.09.2016
6.	Constructia terenului de minifotbal la Liceul teoretic Cotiujeii Mari	Liceul Teoretic Cotiujeii Mari Soldanesti	Contractant unic	433 296,635 lei	1,5	Nr. 23 din 10.09.2016
7.	Modernizarea sistemului de iluminat public din s. Sestaci	Primaria s. Sestaci	Contractant unic	720 059,45 lei	1,0	Nr.25/16 din 21.09.2016
8.	Reconstructia retelelor electrice interioare la tabara de odihna „Poienita Vesela”	Directia Educatie a Consiliului Raional Edinet	Contractant unic	239 214,48 lei	0,38 (12 zile)	Nr. 71 din 07.12.2016
9.	Lucrari de reparatie a taberei de odihna Poienita Vesela din s. Ruseni, r-nul Edinet	Directia Educatie a Consiliului raional Edinet	Contractant unic	900 036,79 lei	0,58 (18 zile)	Nr. 20 din 18.05.2017

10.	Lucrari de reparatie la Centrul Comunitar s. Cobilea	Primaria Cobilea	Contractant unic	237 973,58	1,0	nr.34/17 din 18.05.2017
11.	Lucrari de constructie a terenului de mini fotbal la Gimnaziul din s. Cusmirca, r-ul Soldanesti	Gimnaziul Cusmirca, r-ul Soldanesti	Contractant unic	413571,46	2,0	nr. 29/17 din 07.06.2017
12.	Lucrari de reparatie a bucatariei si a trei blocuri sanitare la LT Stefan cel Mare din or. Soldanesti	Liceul Teoretic Stefan cel Mare Soldanesti	Contractant unic	1 016 965,17	3,0	nr. 21/2017 din 13/06/2017
13.	Amenajarea spațiului verde cu proprietate publică din s. Eminescu, or. Călărași	Agenția de Dezvoltare Regională Centru	Contractant unic	1 095 900,76	5,0	nr. 16/6-13 din 14/06/2017
14.	Lucrari de reparatie a sălii sportive la Liceului Teoretic din s. Râspopeni, r-ul Șoldănești"	IP Liceul Teoretic Râspopeni	Contractant unic	820 465,85	3,0	<u>20/2017</u> 15/august/2017
15.	Строительство помещения музыкально-спортивного зала для детского сада №1 с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района	PRIMĂRIA S.CAZACLIA	Contractant unic	476 595,01	2,0	<u>73</u> 25/august/2017
16.	Проведение уличного освещения в мун. Чадыр-Лунга (повторно)!!! Первоначальная процедура №17/02942	Primaria mun. Ceadâr-Lunga	Contractant unic	1 139 378,03	1,0	<u>179</u> 30/octombrie/2017
17.	Lucrari de constructia Terenului de Sport cu Invelis artificial in or. Rezina str. Stefan cel Mare	Primaria or. Rezina	Contractant unic	297 750,15	2,0	<u>153</u> 27/octombrie/2017
18.	Строительство сетей электроснабжения к детскому саду №1 м.Комрат.	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Contractant unic	450 798,09	1,0	<u>17/03393/001</u> 17/octombrie/2017
19.	Капитальный ремонт электрических сетей и отопительной системы в здании	Primaria s. Chirsovo , r-ul Comrat	Contractant unic	1 806 863,51	10,0	<u>87</u> 07/noiembrie/2017

	Дома Культуры с.Кирсово район Комрат.					
20.	Reparatie trotuarului din bd. Victoriei, or. Floresti	Primaria orasului Floresti	Contractant unic	900 835,10	1,0	<u>31</u> 03/mai/2018
21.	Lucrări de reparație interioară la clădirea Centrului Consultativ Diagnostic, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2b - http://amt- botanica.ms.md/?me nu=778lang=ro	I.M.S.P. ASOCIAȚIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA	Contractant unic	2 055 998,61	5,0	<u>171</u> 10/iulie/201 8
22.	Lucrări de reparație "Reparația Secției de Reabilitare medicală și medicină fizică a IMSP Spitalul raional Edineț, str. Șoseaua Bucovinei, nr.1"	IMSP "Spitalul raional Edineț"	Contractant unic	2 190 703,71	5,0	<u>91</u> 28/06/2018
23.	Капитальный ремонт детского сада с. Этулия, Вулканештского р- на. Повторно	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Contractant unic	1 441 794,45	2,0	<u>18/02378/00 1</u> 04/iulie/201 8
24.	Капитальный ремонт Центра Здоровья с. Копчак, Чадыр-Лунгский р- н (ЗАВЕРШЕНИЕ). Повторно	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	Contractant unic	1 703 174,52	4,0	<u>18/02377/00 1</u> 04/iulie/201 8

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Дата заполнения: 05.07.2019

Подпись: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.11**ОФЕРТАНТ**S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(наименование, фамилия, имя)

ДЕКЛАРАЦИЯ**о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора**

№ d/o	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспеченные из оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из других источников
	1	2	3	4
1	Generator electric diesel Katana 12kW cu carcasa	1	1	
2	Autocamion Dacia Logan Van UU1FSD1K539847152	1	1	
3	Aeroterma cu gaz GH30R, cu Butelie p/u gaze 27L	1	1	
4	Centura de siguranta 1-PB Strob-canat	1	1	
5	Centura montaj 3ПБ(fal)	1	1	
6	Ciocan rotopercutor BHD-800N	1	1	
7	Ciocan rotopercutor GBH 2-26 DFR 800W 2.7J Bosch	1	1	
8	Ferestrau Finland 475mm 22-19	1	1	
9	HLP20-600K Pistol cu aer cald DW	1	1	
10	Motor electric	1	1	
11	Mototferestrau Kamoto CS4518	1	1	
12	Nivela optica GOL20G+BT160+GR500 Bosch	1	1	
13	Roaba	2	2	
14	Telemetru cu laser GLM 50C Bosch	1	1	
15	Buldoexcavator JCB 3CX	1		1
16	Mini excavator Bobcat E45	1		1
17	Automacara LTM 1030-2.1	1		1
18	Aparat electric de sudura 220V	1		1
19	Malaxor de mortar 300 L	1		1
20	Utilaj de pulverizare vopselilor	1		1
21	Seturi instrumente universal ciocane ,chei 6-40 mm,surubeliniti si altele	6		6

22	Pompa hidraulica 1.1Kw 220v	1		1
23	Compresor 3-10 бар 220v	1		1
24	Masina de gaurit SDS-plus 220v 300-400 W(Makita,Bocsh,DeWalt)	2		2
25	Ciocan electric 220v 800W	2		2
26	Nivel de la 0.3m -1.5m	4		4
27	Farfice pentru tevi pprc si metplast	6		6
28	Cărucioare pentru transportul materialelor de constructii pina la 200kg	2		2
29	Compactor	2		2
30	Miniincarcator BOBCAT	1		1
31	Pompa de beton Putzmeister P715TD	1		1
32	Mai compactor	1		1
33	Masina sub presiune	1		1
34	Grider	1		1

Дата заполнения: 05.07.2019

Подпись: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

ФОРМУЛЯР F3.12

OFERTANT

S.C. "MARCETON GRUP" S.R.L

(denumirea, numele, prenumele)

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
	1	2	3	4	5
1.	<u>Ignatov Arcadie</u> diriginți de șantier	Superioare	10		Nr. 3382 Seria 2016-DȘ
	<u>Traista Victor (in baza contract prestari servicii)</u> diriginți de șantier	Superioare	2		Nr. 1484 Seria 2017- DLS
2.	<u>Tencnucitor - 1 angajați</u> specialiști <u>Betonist – 1 angajați</u> specialiști <u>Faiantar – 1 angajați</u> Specialiști <u>Electrician– 1 angajat</u> Specialiști	Medii de specialitate	5-25 ani		
Muncitori disponibili de a executa lucrari in baza contractului de prestari servicii la necesitate					
3.	<u>Tencnucitor - 2</u> specialiști <u>Betonist – 2</u> specialiști <u>Zidar – 3</u> specialiști <u>Instalator – 2</u> Specialiști <u>Faiantar – 2</u> Specialiști <u>Tîmplar – 1</u> Specialiști <u>Sudor– 1</u> Specialiști <u>Zugrav– 1</u> Specialiști <u>Dulgher– 2</u> Specialiști <u>Electrician– 2</u> Specialiști	Medii de specialitate	5-25 ani		
4.	<u>Muncitori necalificați – 8</u> muncitori auxiliari	Fără studii			

Дата заполнения: 05.07.2019

Подпись: _____

Фамилия: Дмитрий Динков

Должность в рамках фирмы: Администратор

Наименование фирмы и печать: S.C. "MARCETON GRUP" S.R.



Nr. 12/243/19 din 24.06.2019

A V I Z
Pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii SRL „MARCETON GRUP,, conform cererii din 18.06.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la **licitațiile publice efectuate din bani publici** cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 18.06.2020.

În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului nr. 102-A din 26.03.2019, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	Da	Nu
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor.		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu
7	Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori.	Da	
	Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor	Da	

Director Agenție



Ivan GUȘILIC



REPUBLICA MOLDOVA
LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 054273

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul
(adresa juridică) a titularului de licență

**Societatea cu Răspundere Limitată
"MARCETON GRUP"**

Data și numărul certificatului de
înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s Tohatin,
str. Vadul lui Vodă, 1

Numărul de înregistrare
a întreprinderii sau IDNO

1016600018197

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial,
pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

*** Construcțiile de clădiri și construcții
ingineresti, instalații și rețele tehnico-
edilitare, reconstrucții *(se permit lucrările
conform listei indicate în anexă)**

Data eliberării licenței

23 iunie 2016

Valabilă pînă la

22 iunie 2021

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Ciprian JUCOV



Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere,
în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 054273

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "MARCETON GRUP"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:

**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții ****

Reperfectată: 15.02.2017

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiar, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 2. Executarea construcțiilor | 5. Instalații și rețele interioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 5.2 Instalații și rețele de încălzire |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 6.2 Instalații și rețele de încălzire |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.13 Poduri. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Învălituri și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de tîmplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |

L.Ș.



Notă: Anexa și copiile ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere.



AGENȚIA SERVICII PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

DECIZIE

privind înregistrarea modificărilor

15.02.2019

Dosar Nr. 1016600018197

Serviciul înregistrare a unităților
de drept mun. Chișinău

Prin cererea depusă la 13.02.2019 asociatul a solicitat înregistrarea modificărilor în actele de constituire ale Societatea cu Răspundere Limitată "MARCETON GRUP" și în datele înscrise în Registrul de stat al persoanelor juridice.

Examinînd actele prezentate:

1. Cerere din 13.02.2019
2. Decizia asociatului din 07.02.2019
3. Act adițional
4. Contract de vânzare-cumpărare nr.702 din 07.02.2019
5. Ordin de incasare a numerarului din 13.02.2019

și constatînd, că sînt respectate cerințele legale ce țin de înregistrarea modificărilor, în temeiul art. 11 și 16 al Legii nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali, registratorul

DECIDE:

1. A admite cererea de înregistrare a modificărilor.

2. A înregistra și a consemna în Registrul de stat al persoanelor juridice modificările în actele de constituire ale persoanei juridice Societatea cu Răspundere Limitată "MARCETON GRUP", înscrisă în Registrul de stat al persoanelor juridice cu Nr. 1016600018197 din 08.06.2016 după cum urmează:

Lista asociaților după modificări

1. DINCOV DMITRI, anul nașterii 02.11.1982, locul nașterii s. Chirsova, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 19078658 eliberat de of. SEAI COMRAT la data de 06.12.2007, codul de identitate 2000019007649, domiciliu: MD-3813, str. 28 Iunie, 60, s. Chirsova, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, parte socială în valoare de 5000 lei (100,00%)

Beneficiar efectiv:

1.1. DINCOV DMITRI, anul nașterii 02.11.1982, locul nașterii s. Chirsova, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, CA BULETIN DE IDENTITATE AL CETĂȚEANULUI RM A 19078658 eliberat la data de 06.12.2007, codul de identitate 2000019007649, domiciliu: MD-3813, str. 28 Iunie, 60, s. Chirsova, Uta Găgăuzia, Republica Moldova, cota - 100%

3. Prezenta Decizie este întocmită în două exemplare, care au aceeași valoare juridică, dintre care un exemplar se păstrează la I.P. „Agenția Servicii Publice” în dosarul de evidență al persoanei juridice, iar celălalt se eliberează solicitantului.

Registrator





AGENȚIA SERVICII PUBLICE
Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS
din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 404462 data 15.02.2019

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "MARCETON GRUP"**

Denumirea prescurtată: **"MARCETON GRUP" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1016600018197**

Data înregistrării de stat: **08.06.2016**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2092, str. Vadul lui Vodă, 1, s. Tohatin, mun. Chișinău, Republica Moldova. tel. 069755721**

Obiectul principal de activitate:

1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările
2. Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
3. Construcții hidrotehnice
4. Lucrări de demolare a construcțiilor
5. Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
6. Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit, în magazine specializate
7. Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
8. Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
9. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
10. Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
11. Activități ale portalurilor web
12. Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat
13. Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
14. Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

Capitalul social: **5000 lei,**

Administrator: **DINCOV DMITRI, IDNP 2000019007649, tel. <**

Asociații:

1. **DINCOV DMITRI, IDNP 2000019007649, tel. <**
cota 5000 lei, ce constituie 100%

Beneficiar efectiv:

- 1.1. **DINCOV DMITRI, IDNP 2000019007649, cota - 100%**

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **15.02.2019.**

Registrator




Jimbei Mihai



EB 0246997

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DS

Numărul 3382

Eliberat domnului (doamnei): **Ignatov Arcadie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **3 martie 2016**

Valabil pînă la **3 martie 2021**



Anatolie ZOLOTCHOV

Viceministru



LEGITIMAȚIE Seria 2019-DLS Nr. 0156



Numele **Ignatov**
prenumele **Arcadie**
Atestat în calitate de **Diriginte cu**
executarea lucrărilor specializate și
instalațiilor aferente construcțiilor
Eliberată la **21 martie 2019**
Valabilă până la **21 martie 2024**
Anatol USATII

Secretar de Stat

MOLDOVA
ECONOMIEI
și INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-DLS

Numărul 0156

Eliberat domnului (doamnei): **Ignatov Arcadie**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Exigentele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **21 martie 2019**

Valabil pînă la **21 martie 2024**



Anatol Usatii

Secretar de Stat