

INVENT-IN SRL

(denumirea operatorului economic)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate: **19 (săptesprezece)**
2. Valoarea totală a contractelor similare, executate (fără TVA): **5662 mii lei.**
 - 1) Conform contractelor inițial semnate: **5611 mii lei;**
 - 2) Final la data executării contractelor, inclusiv valoarea completărilor ulterioare: **5662 mii lei**

3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora :

SRL "Cimișlia-Gaz", or.Cimislia, str. Stefan cel Mare 13;
SRL "Gagauz-Gaz", or.Comrat str.Lenin 190;
SRL "Florești-Gaz", or.Floresti str. Stefan cel Mare 75;
SRL "Edineț-Gaz", or.Edinet, str.Testimiteanu 28 ;
SRL "Orhei-Gaz", or.Orhei, str. Chisinaului 21;
SRL "Bălți-Gaz", or.Balti, str.Sf.Nicolae 43 ;
SRL "Ialoveni-Gaz", or. Ialoveni, str.Gr. Vieru 30A;
SRL "Chișinău-Gaz", mun.Chișinău, str.Albișoara 38;
SRL "Cahul-Gaz", or.Cahul, str. Mihai Viteazul 49;
SRL „Rotalin Gaz Trading”, mun.Chisinau, str.Valile Alecsandri 50;
SRL „Stefan-Voda Gaz” , or.Stefan-Voda , Zona industrială;
SRL „Taraclia-Gaz”, or.Taraclia, str Lenin 110A;
SRL „Ungheni-Gaz”, or.Ungheni, str. Vlad Tepes 13;
SRL „Energoprecis”, mun.Chisinau, str.V.Cheltuiala 26;
SRL „Ghelas”, mun.Chisinau, str. Ac.S. Radautanu 92;
SRL „Multienergo”, or. Chisinau, str. Zaichin 60, of.2;
SRL „Moldovatransgaz”, r.Drochia, s.Țarigrad;
I.S. AGENTIA SERVICII PUBLICE
S.A. TERMOELECTRICA

(de enumerat beneficiarii la care sau executat contractele similare și de indicat adresa acestora)

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: antreprenor sau antreprenor general-**5662 mii lei**
(se notează opțiunea corespunzătoare de mai jos și valoare contractelor executate pentru fiecare opțiune)

- antreprenor sau antreprenor general;
- antreprenor asociat;
- subantreprenor.

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare:
-Nu s-au înregistrat

6. Durata medie de executare a contractelor (zile.):

- a) contractată – 230 zile.
- b) efectiv realizată - 230 zile.
- c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat): ----

7. Principalele completări la contractele inițial semnate (de indicat):

-mici lucrări care nu au putut fi prevăzute la data semnării contractului.

8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte:

-Nu au fost înregistrate diferențe majore față de devizele de cheltuieli anexate la contracte. Completările și/sau remediile au fost făcute fie la cererea beneficiarului în timpul executării contractului, fie se refereau la aspecte care nu au putut fi prevăzute la începutul executării contractului sau la data semnării acestuia.

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării: 14.07.2020

Pogreban Igor, administrator
Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate

