

Lista serviciilor si graficul executarii lucrarilor

Nr. d/o	Codul CPV	Descrierea serviciilor	Cantitatea	Unitate a de măsură	Locul prestării serviciilor (conform IPO)	Data finală solicitată pentru îndeplinirea serviciilor	Confirmarea / comentariul din partea ofertantului
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul I							
I	90610000-6	Servicii de curățare a străzilor; trotuarelor cu evacuarea deșeurilor (după necesitate de curățat bordurile de buruien)	5000	m²	Str.27 August (piața centrală a orașului)	de 2 ori în săptămână 2021	+
1.1			800	m ²	Str. 27 August (secuar, monumentul)	de 2 ori în săptămână 2021	+
			8600	m ²	27 August aleele (dreapta, stînga)	de 2 ori în săptămână 2021	+
			2000	m ²	Str. 27 August, piața fostului cinematograf, inclusiv secuarul	de 2 ori în săptămână 2021	+
			7000	m ²	Str.27 August, partea carosabilă(îngă bordură)	o dată în săptămână 2021	+
			3000	m ²	Str.27 August (cerce)	de 2 ori în săptămână 2021	+
			2000	m ²	Str. 27 August pînă la str. Ștefan cel Mare, totuarul	o dată în trei săptămîni 2021	+
			1250	m ²	str. Ștefan cel Mare, Rezina Vest, totuarul	o dată în lună anul 2021	+
			450	m ²	Izvorul Ardeleilor, Rezina Vest	o dată în 3 săptămîni 2021	+
			3200	m ²	str. Păcii (piața Galaxia) pînă la Statistică	o dată în săptămîni 2021	+

2320	m ²	Str. Păcii ,drumul și trotuarul	o dată în săptămână 2021	+
2000	m ²	Scara centrală- Cerc- str. 27 August- pînă str. Lomonosov	o dată în 2 săptămîni 2021	+
890	m ²	Str. Păcii, scuar	o dată în 2 săptămîni 2021	+
6100	m ²	Str.Matrosov, parcare casa de cultură, parcare cimitirului	o dată în 2 săptămîni 2021	+
1450	m ²	Str. Burebista (spalele L.T. Ștefan cel Mare)	o dată în 2 săptămîni 2021	+
1700	m ²	Str. Cosmonuților, inclusiv scuarul	o dată în săptămîna 2021	+
1000	m ²	Str.Basarabia	o dată în 2 săptămîni 2021	+
4800	m ²	Str. 1 Mai(de la garaje pînă la str.Centurii și pînă la autogară)	o dată în săptămîna 2021	+
1300	m ²	str. Decebal	o dată în lună 2021	+
3100	m ²	Str. Eminescu, inclusiv terenul de agrement	o dată în 2 săptămîni 2021	+
9600	m ²	B-d Șciusev, trotuare și drum(spre autogară accesul pietonal de la bd.Șciusev)	de 3 ori pe săptămîna 2021	+
1000	m ²	Str. Lomonosov- parc	o dată în 2 săptămîni 2021	+
1400	m ²	Str. Lomonosov, scuarul postului vamal	o dată în 2 săptămîni 2021	+
2400	m ²	Str. Lomonosov	o dată în 2 săptămîni 2021	+
3000	m ²	Str.G. Vieru	o dată în 3 săptămîni 2021	+

			1923	m ²	Str. Voluntarilor	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			1080	m ²	Str. Trandafirilor	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			2150	m ²	Str. Energeticienilor	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			2150	m ²	Str. Pirogov, parcare, pînă la grădinița nr.2	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			4260	m ²	Str. Orhei	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			8000	m ²	Str. Centurii	o dată în lună 2021	+
			1500	m ²	Str. Dacia	o dată în 2 săptămâni 2021	+
			Notă		Zilnic de evacuat deșeurile din urnele instalate pe teritoriul orașului.	zilnic	+
1.2	90610000-6	Instalarea urnelor pentru deșeurii noi	60	buc	or. Rezina, s. Ciorna, Stohnaia și Boșemița	01.03- 31.12.2021 după necesitate	+
1.3	90610000-6	Curățirea drumurilor după ploi manual, desfundarea manuală a rigolelor, șanțurilor de scurgere	145	m ²	or. Rezina, s. Ciorna, Stohnaia și Boșemița	01.03- 31.12.2021 după necesitate	+
1.4	90610000-6	Curățirea terenurilor de joacă pentru copii, stadioane (reparația mobilierului)	28	Buc	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșemița	01.04- 31.12.2021	+
1.5	90610000-6	Reprofilarea străzilor după ploi mecanizat	10000	m ²	or. Rezina, s. Ciorna, s. Stohnaia, s. Boșemița	01.05- 31.10.2021 după necesitate	+

Semnat



Numele, Prenumele : Gonciar Iurie In calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL "Gonfiteh" Adresa: or. Rezina str. Voluntarilor 12/8

