

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Vartolomei Tatiana,

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. „VAR-IMP”**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm

Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de

6 191 850,78 (șase milioane o sută nouăzeci și unu mii opt sute cincizeci, 78) lei

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de

1 238 370,16 (un milion doua sute treizeci și opt mii trei sute șaptezeci, 16) lei.

(suma în litere și în cifre)

Suma totală **7 430 220,94 (șapte milioane patru sute treizeci mii doua sute douăzeci, 94) lei.**

(suma în litere și în cifre)

1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **11 (unsprezece) luni calendaristice.**

(perioada în litere și în cifre)

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **45 (patruzeci și cinci)**

(durata în litere și în cifre)

de zile, respectiv pînă la data de **28.05.2020**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi

(ziua/luna/anul)

acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[v] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **13.04.2020**

Vartolomei Tatiana, în calitate de **director**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

S.R.L. „VAR-IMP”

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (asociat) 60 (% din prețul total ofertat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **Prin reținerea succesivă** în cuantum de **5 %** (din prețul total ofertat) si constituie **371,511** mii lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **12** luni calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **10** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **10** zile calendaristice

Ofertant,

S.R.L. „VAR-IMP”,

Director Vartolomei Tatiana

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura **Licitatie deschisă**
(se menționează procedura)

pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00,**
(denumirea lucrării)

codul CPV **45221000-2**, la data de **14.04.2020** (zi/luna/an), organizată de

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
(denumirea autorității contractante)

declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: **14.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: **14.04.2020**

Numărul procedurii: [ocds-b3wdp1-MD-1585030256930](#)

Către: **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

Subsemnatul, **Vartolomei Tatiana** reprezentant împuternicit al **S.R.L. „VAR-IMP”**
(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: **14.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **S.R.L. „VAR-IMP”**
2. Codul fiscal: **1013605000253**
3. Adresa sediului central: or.Hincesti, str.Ciocîrliei, 4
4. Tel/fax: 0269-84-154; 0695 28 831
E-mail: varimp.srl@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare nr.1013605000253, înregistrat la data de 29.01.2013 la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova
6. Obiectul principal de activitate:
 - Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 - Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
 - Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
 - Construcția de poduri și tuneluri
 - Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
 - Fabricarea elementelor din beton, ipsos și ciment
 - Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
 - Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
 - Activitati de arhitectură
 - Activitati de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea.
 - ș.ă. conform extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice
7. Licența (certificat): În construcții: Seria A MMII nr.049883, eliberată la data de 28 septembrie 2015 de către Camera de Licențiere a Republicii Moldova.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale,daca este cazul: nu exista.
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova, construcții.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2017	58
2	2018	1957
3	2019	3731
Media anuală:		1915

11. **Calculul lichidității generale** la situația din 31.12.2019
$$\text{Lichiditate generală} = (\text{active circulante} / \text{datorii curente}) * 100 = 223 \%$$

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	-	-	-
2.	-	-	-
3.	-	-	-
4.	-	-	-

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi- Năpădeni - M5, km 17,75”**
2. Numărul și data contractului **06-14/385 din 23 septembrie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, mun. Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12A**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 202 252,88 lei	
b) finală (la data finalizării contractului)	1 168 538,63 lei	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3** _____
 - b) efectiv realizată **2,5** _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.5 din 20.01.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

2. 1. Denumirea și obiectul contractului **„Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durlști, mun.Chisinau”**
2. Numărul și data contractului **MD-2019-03-04-000111-1-11/2-AP din 05 martie 2019**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria or.Durlești, mun.Chișinău**
4. Adresa beneficiarului **or.Durlești, mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 5**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) **1 014 210,00 lei**
 b) finală
 (la data finalizării contractului) **986 565,11 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată 9 _____
 e) efectiv realizată 4 _____
 f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.13 din 05.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

3. 1. Denumirea și obiectul contractului *Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni*

2. Numărul și data contractului **nr.13/4/74 din 14.08.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Ialoveni**

4. Adresa beneficiarului **or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**
 (se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
 (la data semnării contractului) **708 943,53 lei**
 b) finală
 (la data finalizării contractului) **708 820,88 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată 3 _____
 h) efectiv realizată 2,5 _____
 i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 16.11.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

4. 1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești”

2. Numărul și data contractului **26/COP/19 din 27 mai 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria Ciuciuleni**

4. Adresa beneficiarului **s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială
(la data semnării contractului) **644 202,19 lei**

b) finală
(la data finalizării contractului) **644 011,31 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată 2 _____

k) efectiv realizată 4 _____

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.21 din 14.11.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

5. 1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a drumului L525 de acces spre s.Negrea”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1550836463508 din 21 martie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **336 002,34 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **335 919,13 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată 3 _____

n) efectiv realizată 1 _____

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 12.07.2020**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

6. 1. Denumirea și obiectul contractului „ Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni”

2. Numărul și data contractului **ocds-b3wdp1-MD-1553075261992 din 19 aprilie 2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul Raional Hâncești**

4. Adresa beneficiarului **or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **354 695,60 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **354 695,60 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de

soluționare: _____ - _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată 2 _____

q) efectiv realizată 1 _____

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 09.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____ - _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{i*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate, (lei)	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	<i>Lucrări de reparație a podului peste riul Cula pe drumul G88 Cornești - Boghenii Noi-Năpădeni - M5, km 17,75</i>	<i>Î.S."Administrația de Stat a Drumurilor", mun.Chișinău, str.Bucuriei, 10A</i>	Contractant unic	1 202 252,88/ 1 168538,63	2,5	Nr.5 din 20.01.2020
2	<i>Lucrari de reconstrucție a podului de trecere din str. 27 august or. Durdlești, mun.Chisinau</i>	<i>Primăria or.Durdlești, mun.Chișinău, str.Alexandru cel Bun, 5</i>	Contractant unic	1 014 210/ 986 565,11	4	Nr.13 din 05.08.2019
3	<i>Reparația podului pe sectorul de drum Zîmbreni-Găureni, r-nul Ialoveni</i>	<i>Consiliul Raional Ialoveni or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33</i>	Contractant unic	708 943,53 / 708 820,88	3	Nr.1 din 16.11.2018
4	<i>Reparația capitală a elementelor de scurgere a apelor și trotuarelor în s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	<i>Primăria Ciuciuleni, s.Ciuciuleni, r-nul Hâncești</i>	Contractant unic	644 202,19/ 644 011,31	4	Nr.21 din 14.11.2019
5	<i>Lucrări de reparație a drumului L525de acces spre s.Negrea</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	336 002,34/ 335 919,13	1	Nr.1 din 12.07.2019
6	<i>Lucrări de reparație a drumului L523 de acces spre s.Pereni</i>	<i>Consiliul Raional Hâncești or.Hâncești, str.Mihalcea Hâncu, 126</i>	Contractant unic	354 695,60/ 354 695,60	1	Nr.1 din 09.08.2019

Data completării: **13.04.2020**

Semnăt: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.11**DECLARAȚIE**

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	Autocamion p-u transportarea materialelor	buc	2	
	Macara pe pneuri 10 t	buc	1	
	Motocompresor	buc	1	
	Tractor cu remorcă „Belarus-82,1 ”	buc	1	
	Utilaj de ridicat	buc	1	
	Betonieră	buc	2	
	Vibrator pentru betonare	buc	1	
	Topitor de bitum	buc	1	
	Mașină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	buc	1	
	Autocisternă cu dispozitive de stropire	buc	1	
	Schelă metalică	buc	1	
	Macara de fereastră	buc	1	
	Mașină cu foreză –carotă diamantată	buc	1	
	Instalație mobilă de samblare uscată	buc	1	
	Ciocan pneumatic	buc	2	
	Pompă de apă	buc	1	
	Aparat de torcretat	buc	1	

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F 3.12

DECLARAȚIE

Privind personalul de specialitate propus pentru implimentarea contractului

	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în muncă în specialitate (ani)	Nr.certificatei de atestare Data eliberării
1	Diriginte de șantier	Constructii rutiere	23	2016-DȘ Nr.3290/ 29.01.2016
2	Specialist	Constructii civile, industriale și agricole / Constructii rutiere	27	
3	Geodezist	Cadastru și geodezie	6	
4	Maistru	Constructii rutiere	13	

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-	-	-	-
2.				
3.				
4.				

Data completării: **13.04.2020**

Semnat: _____

Nume: **Vartolomei Tatiana**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. „VAR-IMP”**

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție:
Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu ucraina,km 0+00; Cod CPV:45221000-2.

Licitatie deschisa

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) "VAR-IMP"SRL
- b) IM "BADPRIM"SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) MD-3401, mun. Hincesti str. Ciocirlia 4, mob; 609528831, fax: 0269 84 154.
- b) MD-2028, mun. Chisinau, str. Alexandru cel Bun, 98, tel. 022 24 42 86

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere 07.04.2020
- 3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Hincesti, 07.04.2020
- 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun: Lucrari de remediere a degradarilor atestate la nivelul suprastructurii podului de sosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu Romania-Leuseni-Chisinau-Dubasari-frontiera cu ucraina, km 0+00
- 3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite: Asociatii vor contribui în mod egal.
- 3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat : Asociatul Lider-40%, Asociat-60%.
- 3.6. Condiții de administrare a asociației: Asociatii vor desemna Menegerul Acordului, care va monitoriza activitatea asociatilor, va lua toate deciziile si va asigura calitatea corespunzatoare a lucrarilor prestate de catre Asociati in vederea realizarii eficiente a scopului Acordului.
- 3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Distribuiea cistigurilor si pierderilor suportate ca urmare a activitatii in cadrul Acordului, se va face la sfirsitul implementarii Proiectului intr-un mod convenit separate intre asociati.
- 3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării: Asociatia intre agentii economici mentionati in pct.1 inceteaza in cazul expirarii termenului pentru care a fost incheiat acordul respectiv.

Totodata, acordul de colaborare se considera reziliat in urmatoarele cazuri:

- unul din asociati va intra in procedura de lichidare, in mod obligatoriu sau voluntar;
- la hotarirea definitiva si irevocabila a unei instante de judecata competente.

- 3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației: Executarea volumului de lucrari va fi impartita: Asociatul Lider -40%, Asociat-60%.


Data completării 07.04.2020

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Vartolomei Tatiana

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: S.R.L. "VAR-IMP"



Semnat Asociatul Secund: _____

Nume: Vizitiv Valentin

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: IM "BADPRIM"



ACORD DE COLABORARE

Încheiat între

„VAR-IMP” SRL

Și

Î.M. „BADPRIM” SRL

Chișinău 2020

ACORD DE COLABORARE

Data: 7 aprilie 2020

1. PĂRȚILE

- 1.1. „VAR-IMP” SRL, cu sediul: MD-3401, mun. Hîncești, str. Ciocîrliei, 4, IDNO 1013605000253, reprezentată de administratorul VARTOLOMEI Tatiana, care acționează în temeiul Statutului, în calitate de *Asociat Lider*;
- 1.2. ÎM „BADPRIM” SRL, cu sediul: MD-2028, mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 98, IDNO 1002600054563, reprezentată de directorul Valentin Vizitiv, care acționează în temeiul Statutului, în calitate de *Asociat*;

Au convenit să încheie prezentul acord de colaborare (în continuare „Acord”) în următoarele condiții.

2. SCOPUL ACORDULUI

- 2.1. Prezentul Acord de colaborare a fost încheiat în conformitate cu decizia Asociațiilor săi și se bazează pe următoarele principii:
 - 2.1.1. principiul independenței juridice a fiecărui asociat;
 - 2.1.2. principiul managerial reciproc, juridic, marketing și asistență comercială;
 - 2.1.3. principiul priorității în furnizarea de bunuri și servicii pentru realizarea domeniului de aplicare al prezentului Acord.
- 2.2. Asociații au fost de acord să efectueze, pe baza principiilor menționate mai sus, executarea lucrărilor referitoare la obiectul „Lucrări de remediere a degradărilor atestate la nivelul suprastructurii podului de șosea amplasat pe drumul expres M1 Frontiera cu

România - Leușeni - Chișinău - Dubăsari - frontiera cu Ucraina, km 0+00” (în continuare „Proiect”).

- 2.3. Executarea volumului lucrărilor va fi împărțită între Asociatul Lider și Asociat în modul următor: 40 procente - de către Asociatul Lider și, respectiv, 60 procente - de către Asociat. Asociatul Lider și Asociatul vor încheia un contract de subantrepriză, care va prevedea obiectul, perioada de executare și responsabilitatea Asociatului pentru executarea necorespunzătoare.
- 2.4. Asociatul Lider și Asociatul vor răspunde în mod solidar pentru executarea lucrărilor la obiectul menționat în pct. 2.2 al prezentului Acord.
- 2.5. În raporturile cu terții răspunderea pentru obligațiile contractuale revine Asociatului care își asumă astfel de obligații, cu excepția răspunderii față de băncile licențiate în ceea ce privește sumele plătite în baza garanțiilor bancare, emise la cererea ambilor, conform condițiilor Proiectului, care revine exclusiv Asociatului Lider.
- 2.6. Asociații nu vor efectua pe cont propriu, direct sau indirect, activități similare cu cele care formează domeniul de aplicare al prezentului Acord. În caz contrar, asociatul vinovat va trebui să îndeplinească toate cererile, daunele sau pierderile cauzate de acestea, inclusiv răspunderea pentru concurență neloială.

3. TERMENUL CONTRACTULUI

- 3.1. Prezentul Acord este încheiat pentru întreaga perioadă a executării lucrărilor la obiectul menționat în pct. 2.2 al prezentului Acord.
- 3.2. Termenul prezentului Acord poate fi prelungit numai prin semnarea unui acord adițional de către ambii Asociați.

4. MANAGEMENTUL COLABORĂRII

- 4.1. Asociații vor desemna Managerul Acordului.
- 4.2. Managerul Acordului va monitoriza activitatea Asociaților, va lua toate deciziile curente și va asigura calitatea corespunzătoare a serviciilor prestate de către Asociați în vederea realizării eficiente a scopului Acordului.
- 4.3. Asociatul Lider, în calitate de contractant principal, va semna Contractul cu Autoritatea Contractantă pentru implementarea obiectului.

4.4. Fiecare asociat este de acord să coordoneze zilnic activitățile sale referitoare la lucrările și serviciile furnizate cu Managerul Acordului, fiind pe deplin informat și de către asociați referitor la executarea lucrărilor și a serviciilor.

5. DISTRIBUIREA CÂȘTIGURILOR ȘI PIERDERILOR

5.1. Distribuirea câștigurilor și a pierderilor suportate ca urmare a activității în cadrul Acordului, se va face la sfârșitul implementării Proiectului într-un mod convenit separat între Asociați.

6. ÎNCETAREA ACORDULUI

6.1. Prezentul Acord încetează în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat;

6.2. Prezentul Acord se consideră rezolvit în următoarele cazuri:

6.2.1. unul dintre asociați va intra în lichidare, în mod obligatoriu sau voluntar;

6.2.2. la hotărârea definitivă și irevocabilă a unei instanțe de judecată competente.

7. NOTIFICĂRI

7.1. După acceptarea Asociațiilor, orice notificare transmisă de către un asociat către altul sau orice alt document care urmează să fie eliberat de către una dintre părți celeilalte, în temeiul prezentului Acord, se consideră a fi făcute în modul corespunzător, în cazul în care se transmite personal, prin fax, prin mijloace electronice sau trimise prin scrisoare recomandată la adresa indicată în prezentul Acord.

7.2. Notificarea sau orice alt document livrat personal sau prin mijloace electronice, se consideră a fi primite de către destinatar în momentul livrării.

7.3. Notificarea sau orice alt document trimis prin scrisoare recomandată, este considerat a fi primite de către destinatar, la data primirii indicate în avizul de recepție respectiv.

7.4. Notificarea sau orice alt document transmis prin fax se consideră a fi primite a doua zi lucrătoare după ziua trimiterii prin fax.

8. LEGEA APLICABILĂ

8.1. Acordul este guvernat de legislația Republicii Moldova. Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu prezentul Acord se soluționează pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate, litigiile se soluționează de către instanța competentă a Republicii Moldova.

8.2. Decizia instanței de judecată este definitivă și obligatorie pentru ambele părți.

9. DISPOZIȚII FINALE

- 9.1. Orice modificare operată în prezentul Acord se face prin acord adițional, semnat de ambele părți.
- 9.2. Prezentul Acord reprezintă voința asociaților și exclude orice alt acord verbal între Asociați, care a avut loc înainte sau după semnarea prezentului Acord.
- 9.3. Prezentul Acord va fi încheiat în 3 (trei) exemplare originale în limba română, câte un exemplar pentru fiecare Asociat și unul care urmează să fie atașat la documentația de licitație pentru Proiect.

10. DATELE BANCARE, SEMNĂTURILE ȘI ȘTAMPILELE PĂRȚILOR

„VAR-IMP” SRL IDNO 1013605000253 Sediul: mun. Hîncești, str. Ciocîrlia 4, MD-3401 IBAN: MD80AG000000022512032197 BC „Moldova-Agroindbank” SA Cod bancar: AGRNMD2X752 VARTOLOMEI TATIANA, administrator (semnătura) 	Î.M. „BADPRIM” SRL IDNO 1002600054563 Sediul: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 98, MD-2028 IBAN: MD71AG0000000225170101233 BC „Moldova-Agroindbank” SA Cod bancar: AGRNMD2X VIZITIV VALENTIN, administrator (semnătura) 
---	---



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9

tel. 022238024, tel/fax 022242584,

e-mail: info@ast.gov.md

La nr f/n din 15.01.2020

Nr 03 din 20.03.2019

A V I Z

Eliberat S.R.L „VAR-IMP” cu sediul în or. Hîncești, conform cererii f/n din 15.01.2020, privind participarea la **Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor genurilor de activitate stipulate ANEXĂ.**

Prezentul Aviz este valabil 360(trei sute șasezeci zile)

În urma controlului efectuat la agentul economic menționat (proces – verbal de control nr.10 din 28.02.2019), AST constată următoarele:

Nr. crt.	Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similare executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului	DA	NU
1	Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor		Nu
2	Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență.		Nu
3	Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor.		Nu
4	Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare.		Nu
5	Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect.		Nu
6	Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor cu aplicarea sancțiunilor conform Codului contravențional.		Nu

Inspector principal DST “Centru”



Vladimir Blișciac