

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
**Construcția acoperișului de tip „Șarpanta” și termoizolarea fațadelor a grădiniței din s.Chetrosu
rl.Anenii Noi**

Cod CPV: 45200000-9

(forma de licitație: publică)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) **“SOFTCONSTRUCT” SRL**

b) **Î.M.“PRO EX 2005” S.R.L**

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) **“SOFTCONSTRUCT” SRL** MD-6501, str. Florilor nr. 32, Anenii Noi, Republica Moldova ,
022 522032 E-mail: prosoftcons@mail.ru

b) **Î.M.“PRO EX 2005” S.R.L** MD-2072, mun. Chișinău, bd. Cuza Voda nr. 21/1, ap.12 022-44-
30-85; E-mail: proex_2005@mail.ru

3. Informații privind modul de asociere:

a) Data încheierii contractului de asociere 10.08.2022

b) Locul și data înregistrării asociației mun. Chișinău , 10.08.2022

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Construcția acoperișului de tip „Șarpanta”
și termoizolarea fațadelor a grădiniței din s.Chetrosu rl.Anenii Noi, Cod CPV 45200000-9**

c) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

-Asociatul lider va fi responsabil de executarea lucrărilor de construcții generale (demontari,
lucrari de constructie, lucrari de reparatie).

- Asociatul secund va fi responsabil de executarea lucrărilor la rețelele tehnico-ingineresti de
alimentare cu apă și canalizare, instalații de încălzire și ventilare, lucrări electrice.

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

-Asociat lider: cota procentuală: **60%**

-Asociat secund: cota procentuală: **40%**

f) Condiții de administrare a asociației **“SOFTCONSTRUCT” SRL**- asociat lider.

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate
Proportional cu cota de participare a fiecărui asociat.

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

-expirarea termenului pentru care s-a încheiat prezentul Contract;

-prin reziliere în cazul încălcării esențiale a clauzei prezentului Contract de către unul din Asociați;

- hotărârea definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești cu privire la rezilierea
prezentului Contract.

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
supus licitației va fi concretizat prin act adițional la contractul de asociere.

j) Alte cauze **Nu sunt.**

Data completării 10.08.2022

Semnata Liderul Asociației: “SOFTCONSTRUCT” SRL

Nume: Plămădeală Visarion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: **“SOFTCONSTRUCT” SRL**

Semnata Asociatul secund: Î.M.“PRO EX 2005” S.R.L

Nume: Plămădeală Pavel

Funcția în cadrul întreprinderii: Director General

Denumirea întreprinderii: **Î.M.“PRO EX 2005” S.R.L**

Ofertant, S.R.L. **SOFTCONSTRUCT**

Plămădeală Visarion_____