

CERERE DE PARTICIPARE

Către **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

Republica Moldova, mun. Chișinău, str. S. Lazo, 18

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. din (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **"Modernizarea obiectivului de semafor din or. Chișinău, la nodul rutier bd. Dacia-str. Băcioii Noi"**

(denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.C. "NetSistem" S.R.L.**
(denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 28.03.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **DIRECȚIA GENERALĂ TRANSPORT PUBLIC ȘI CĂI DE COMUNICAȚIE**

Republica Moldova, mun.Chîșinău, str. S.Lazo,18
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **"Modernizarea obiectivului de semafor din or.Chîșinău, la nodul rutier bd.Dacia-str.Băcioii Noi"**

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Licitație publică deschisă

(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de **60 (șasezeci)** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **29.06.2022** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **28 martie 2022** Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**"Modernizarea obiectivului de semafor din or.Chişinău,
la nodul rutier bd.Dacia-str.Băcioii Noi"**
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022		...	Anul (n)	
		Luna				
		1	2	3	4	n
1.	Organizare de șantier					
2.	Amenajarea canalizării subterane pentru cabluri					
3.	Amenajarea semafoarelor					
4.	Indicatoare rutiere					
5.	Amenajarea stației pentru autobuz					
6.	Amenajarea benzii mediane					

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Tudor Strișcă-str.Hristo Botev-str.Independenței,din or.Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.59/18 din 26.11.2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția generală transport public și căi de comunicație**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău,str.S.lazo,18**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **1 557 637** lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) **1 557 637** lei MD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 luni**
 - b) efectiv realizată **2 luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fără/număr**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării **28.03.2022**
Semnat: _____
Nume: **Eduard Manoil**
Funcția în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei și sigiliu: **S.C."NetSistem" S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Construcția obiectivului de semafor la nodul rutier str.Ion Pelivan-str.V.Belinskii, or.Chișinău**
 2. Numărul și data contractului **Nr.58/18 din 26.11.2018**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Direcția generală transport public și căi de comunicație**
 4. Adresa beneficiarului **mun.Chișinău,str.S.lazo,18**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
a) inițială
(la data semnării contractului) **1 675 779** lei MD
b) finală
(la data finalizării contractului) **1 675 779** lei MD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
d) contractată **2 luni**
e) efectiv realizată **2 luni**
f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fără/număr**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării **28.03.2022**
Semnat: _____
Nume: **Eduard Manoil**
Funcția în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei și sigiliu: **S.C."NetSistem" S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de instalare a obiectului semaforic pentru dirijarea circulației de vehicule și pietoni la intersecția șos.Balcani-str.L.Deleanu,or.Chișinău, pe drumul M1 fr.cu România-Leușeni-Chișinău-Dubăsari-fr.cu Ucraina,km 91+800**

2. Numărul și data contractului **Nr.6 din 04.02.2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A.,„Drumuri Criuleni”.**

4. Adresa beneficiarului **or.Criuleni, str.Stepelor,5**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) **768 209** lei MD _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **759 501,60** lei MD _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **21 zile calendaristice**

h) efectiv realizată **21 zile calendaristice**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fără/număr**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.03.2022**

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C.”NetSistem” S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrări de proiectare și construcție a obiectului semaforic pe drumul G71 R3-Ialoveni-Băcioi-Singera-R2, km 3+400 (intersecția cu str.V.Zarzăr).**

2. Numărul și data contractului **Nr.20/10-20 din 16 octombrie 2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A."Drumuri Ialoveni",**

4. Adresa beneficiarului **or.Ialoveni, str.Chilia,2a**

5. Țara **Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului) **692 185,38** lei MD _____

b) finală

(la data finalizării contractului) **633 012** lei MD _____

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **două luni**

k) efectiv realizată **două luni**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fără număr**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: **28.03.2021**

Semnăt: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.C."NetSistem" S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de construcție a obiectului semaforic pe drumul național R28 M3-Comrat, km 14+080(or.Comrat)**
 2. Numărul și data contractului **Nr.06/09-21 din 27 septembrie 2021**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **S.A."Drumuri Comrat"**
 4. Adresa beneficiarului **or.Comrat, str.Tankistov,2A**
 5. Țara **Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **371 777,86** lei MD
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **356 906,40** lei MD
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - m) contractată **3 (trei) luni**
 - n) efectiv realizată **2 (două) luni** -
 - o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fără număr**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- Data completării: **28.03.2022**
Semnat: _____
Nume: **Eduard Manoil**
Funcția în cadrul firmei: **director**
Denumirea firmei și sigiliu: **S.C."NetSistem" S.R.L.**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
anul 2021

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Nr.05-05/19 din 15.05.2019	Lucrari de montare si constructie IEI Lucrari interioare Reconstructia Centru Comercial Romstal Mun.Chisinau,str.Uzinelor, 12 S.R.L. ”Eco City” Mun.Chișinău,bd.Moscova,12/3,ap.21	Contractant unic	616 788,52/616 788,52	3 luni	24.06.2021
2.	Nr.1 din 05.01.2021	Servicii de deservire tehnică a iluminării publice în mun.Bălți Î.M. DCC CU Mun.Bălți,str.Păcii,38	Contractant unic	1 156 667,64/1 156 683,40	12 luni	01-12.2021
3.	Nr.1 din 15.01.2021	Lucrări de semaforizare asa cum sunt detalizate in anexa 1 la prezentul contract, in cadrul proiectului “Centrul comercial polivalent “Kaufland”,cu parcare auto si drumuri de acces la adresa :str.M.Eminescu,nr.67,or.Ungheni,Republi ca Moldova. I.C.S. “DAS CONINST”S.R.L. Mun.Chisinau,str.N.Milescu Spataru nr.B13/2	Contractant unic	48500,00EUR/1 017 277,80	1 lună	18.02.2021
4.	Nr.03/03-21 din 17.03.2021	Lucrari de extindere a sistemului de iluminare publica in sat.Salvirii Vechi,Ceapaevca,Ilici ovca r.Drochia. Primaria com.Salvirii Vechi, r.Drochia	Contractant unic	199 707,16 / 199 707,16	3 luni	13.04.2021

5.	Nr.02/03-21 din 17.03.2021	Lucrari de extindere a sistemului de iluminare publica in sat.Drochia,raionul Drochia. Primaria sat Drochia r-l Drochia	Contractant unic	199 923,76/199 923,76	3 luni	13.04.2021
6.	Nr.1 din 09.04.2021	Servicii de vinzare si instalare a obiectului de semafoare. ‘‘AZURAMOB SRL Mun.Chisinau, Otovasca 7/1	Contractant unic	99 994,80/99 994,80	1 lună	20.04.2021
7.	Nr.2 din 19.04.2021	Lucrările de stramutare rețele electrice de alimentare cu energie electrica Magazin Kaufland situat in Chisinau ,str.Testemitanu, nr.3. I.C.S. ‘‘DAS CONINST’’S.R.L. Mun.Chisinau,str.N.Milescu Spataru nr.B13/2	Contractant unic	2 138 060,00/2 397 919,77	5 luni	07.09.2021
	Nr.02/05-21 din 04.05.2021	Servicii de vinzare si instalare a obiectului de semafoare. ‘‘AZURAMOB SRL Mun.Chisinau, Otovasca 7/1	Contractant unic	99 994,80/99 994,80	1 lună	18.05.2021
8.	Nr.66 din 20.08.2021	Lucrări de constructie a obiectului de semafoare si amenajarea iluminatului stradal,in cadrul reparatiei capitale a străzii Stefan cel Mare si Sfint din mun.Straseni,sect. 2 (PC10+00.00-PC13+50.00) Primaria mun.Straseni Mun.Straseni,str. M.Eminescu,32	Contractant unic	1 977 658,76/774 430,96	9 luni	17.12.2021
9.	Nr.06/09-21 din 27.09.2021	Lucrări de construcție a obiectului semaforic pe drumul national R 28 M 3-Comrat,km 14+080 (or. Comrat) SA Drumuri-Comrat Or.Comrat,str. Tankistov 2A	Contractant unic	371 777,86/356 906,40	3 luni	08.12.2021
	Nr.2 din 14.10.2021	Lucrari de ‘‘Restabilirea iluminarii stradale dupa reconstructia intermediu SA RED-NORD la PT 398,407,406,234,132 in mun.Balti. Î.M. DCC CU Mun.Bălți, str.Păcii,38	Contractant unic	292 355,89/291 892,52	3 luni	12.2021

10.	Nr.27/12-20 din 24.12.2020	Lucrări de iluminare a podului pe drumul national M5 fr.cu Ucraina-Criva-Balti- Chisinau-Tiraspol-fr. Cu Ucraina,km 215+530 (s. Bravicea). S. A. Drumuri Straseni Or.Straseni,str.Orheiului 1	Contractant unic	313 577,58/313 874,40	12 luni	06.04.2021
11.	Nr.MD KAB 4000000005 din 14.12.2020	Alimentarea șantierului cu energie electrică și iluminarea lucrărilor de construcție	Contractant unic	1 787 385,86/1 787 385,86	9 luni	09.09.2021
12.	Nr.32 din 25.11.2021	Extinderea iluminatului stradal din s.Drochia r-nul Drochia Primaria s.Drochia,r-nul Drochia	Contractant unic	728 952,15/220 000,00	3 luni	28.12.2021
	Nr.3 din 03.12.2021	Lucrari de “Montarea-demontarea iluminatului decorative in mun.Balti” Î.M. DCC CU Mun.Bălți,str.Păcii,38	Contractant unic	298 862,06/298 862,06	2 luni	10.02.2022
	Nr.4 din 03.12.2021	Lucrari de “Servicii de deservire tehnica a iluminarii publice din mun. Balti pentru decembrie 2021”. Î.M. DCC CU Mun.Bălți,str.Păcii,38	Contractant unic	67 729,44/67 729,64	1 lună	10.02.2022
...		În total:		10 349 436,28 / 9 899 371,85 48500 €		

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem”»S.R.L.**

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
	1	2	3	4
1	Baza de producere situata in. mun. Balti str. 31 August 2 V dotata cu atelier de producere, spatiu de depozitare, garaje etc.	1	proprie	
2	Autohidroascensor, capacitate de ridicare 18 m, pe baza Nissan Cabstar, anul producerii 2005	1	proprie	
3	Autohidroascensor, capacitate de ridicare 20 m, pe baza Nissan Cabstar, anul producerii 2010	1	proprie	
4	Autohidroascensor, capacitate de ridicare 25 m, pe baza Nissan Cabstar, anul producerii 2010	1	proprie	
5	Cricul hidraulic ДКГ 18-3, diam. baraban -1.8 m., latimea-1.2m. greutatea barabanului pina la 3000 kg.	2	proprie	
6	Cabestan electric WL2025 cu forta de tractiune pina la 20 kN	1	proprie	
7	Mijlocul de transport «Volkswagen» T4, a. pr. 2004,	1	proprie	
8	Mijlocul de transport «Volkswagen» T2, a. pr. 1993, adaptat pentru laborator electrotehnic mobil	3	proprie	
9	Instalatie pentru sudare manuala cu arc electric de tip, MMA 250 A, 220V	2	proprie	
10	Generator electric «Honda» 220 V, 6.5 kVA, portabil	2	proprie	
11	Masina de forat pe baza de tractor MTZ 80, adincime de forat 2,5 metre, capacitate de ridicare 1,2 t	1	proprie	
12	Masina de forat pe baza de tractor MTZ 82, adincime de forat 3,0 metre, capacitate de ridicare 1,2 t	1	proprie	
13	Autocamion Renault cu manipulator, capacitate de ridicare 2,7 t, inaltimea de ridicat 6 metre	1	proprie	
14	Autocamion MAN cu remorca si manipulator, capacitate de ridicare 6,0 t, inaltimea de ridicat 10 metre	1	proprie	

15	Aparate de masurat: Osciloscop cu LCD color, Megohmetru M 4100/4, Aparat de masurat M 417, Aparat de masurat bucla faza-nul, sonel MZC-300	2 seturi	proprie	
----	--	----------	---------	--

Data completării: **28 martie 2022**

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem”»S.R.L.**

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1.	<u>Melnic Vladislav .</u> Director tehnic	Univ. Tehnica a Moldovei	9 ani	Multiple lucrari in instalatiile electrice (linii aeriene, posturi de transformare etc.) Organizarea lucrarilor in instalatiile electrice ale consumatorului	№0048650 din 05.07.2002
2	<u>Personalul tehnic-ingineresc</u>				
2.1	<u>Cujba Igor</u> <u>Inginer-energetician</u>	Univ.Agrară de Stat din Moldova	20 ani	Organizarea lucrarilor de montare, reparatii capitale si intretinere retelelor electrice din mun.Chișinău	Nr.0015888 din 16.07.1999
2.2	<u>Cozac Iurii .</u> maistru	Univ.de Stat Alecu Russo	8 ani	Organizarea lucrarilor de montare, reparatii capitale si intretinere retelei de fibra optica pentru ICS «Orange» in mun. Balti si nordul Moldovei. Efectuarea sudarii si incercari a liniilor de fibra optica	№0089280 din 30.06.2005
2.3	<u>Grigoriev A.</u> inginer	Современный гуманитарный институт РМ	5,5 ani	Organizarea lucrarilor de montare, reparatii capitale si intretinere retelei de fibra optica pentru ICS «Orange» in mun. Balti si nordul Moldovei. Deservirea retelei informatonale a abonatilor ICS «Orange», Punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	Nr.00658923 din 10.07.2014
2.4	<u>Plescan Alexei</u> <u>Inginer (Punct central de comandă) Dispecer</u>	Institutul politehnic Chișinău, automatica și telemehnica	37 ani	Dispetcerizarea și deservirea utilajului electronic a sistemului de semafoare	ЖБ № 907351 от 01.07.1982
2.5	<u>Șompol Vera</u> <u>Inginer (Punct central de comandă) Dispecer</u>	Tehnicumul financiar – economic din Chișinău	27 ani	Dispetcerizarea și deservirea utilajului electronic a sistemului de semafoare	BT-I № 033305 от 28.02.1981

2.6	<u>Lozovanu Valeriu</u> <u>Inginer (Punct central</u> <u>de comandă) Dispecer</u>	Universitatea de stat din Tula	3 ani	Dispetcerizarea și deservirea utilajului electronic a sistemului de semafoare	№ BCB 0692741 от 31.12.2006
2.7	<u>Starodub V.</u> electromecanic	Institutul electrotehnic din Leningrad	14 ani	Deservirea utilajului electronic a sistemului de semafoare	IIB № 296779 din 1992
2.8	<u>Vitiuc V.</u> electromecanic	Tehnicumul de echipamente electronice din Vinița	11 ani	Deservirea utilajului electronic a sistemului de semafoare	Я-I № 261926 от 15.06.1977
2.9	<u>Olteanu Constantin</u> <u>Mecanic-șef</u>	Tehnicumul – sovhoz din Svetlii, tehnician-mehanic	22 ani	Deservirea transportului și a utilajului electronic a sistemului de semafoare	MT-I Nr.045768 din 29.04.1989
2.10	<u>Holban Alexei</u> <u>manager</u>	Tehnicumul industrial-economic din Chișinău, tehnic- electromecanic	29 ani	Organizarea procesului de deservire a utilajului electronic a sistemului de semafoare	MT-I Nr.042708 din 18.06.1988
3	<u>Muncitori</u>				
3.1	<u>Fursov V.</u> electromecanic	Scoala Profesionala nr.49 Balti	12 ani	Lucrari de montarea a cablului de fibra optica in mun. Balti. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	Nr.0025467 din 10.07.1993
3.2	<u>Varvariuc M.</u> electromecanic	Colegiul electromecanic Chisinau, electromecanic	6 ani	Montarea rețelei de fibra optica in volum de circa 40 km pentru ICS «Orange» si alti beneficiari.	№00455262 din 30.06.2009
3.3	<u>Pocitari V.</u> electromecanic	Colegiul electromecanic Chisinau, electromecanic	6 ani	Suspendarea cablului de fibra optica pe pilonii a rețelelor electrice de distributie	№00456826 din 30.06.2010
3.4	<u>Gherber A</u> electromecanic	Scoala Profesionala nr.2	4 ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	Nr.31200330 065 din 10.07.2012
3.5	<u>Malai Gh</u> <u>șofer</u>	Scoala profesionala	21 ani	Șofer, mașinist autohidroascensorului Deservirea utilajului a sistemului de semafoare (schimbarea semafoarelor, pilonilor semafoarelor etc)	
3.6	<u>Palade I.</u> <u>șofer</u>	Scoala profesionala	25 ani	Șofer, mașinist autohidroascensorului Deservirea utilajului a sistemului de semafoare (schimbarea semafoarelor, pilonilor semafoarelor etc)	
3.7	<u>Proca D.</u> Electromontor	Colegiul politehnic Balti electromecanic,	0.4 ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de	№320002641 586 din 25.06.2020

				supraveghere video	
3.8	<u>Cecan D</u> Electromontor	Scoala Profesionala nr.2	4 ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	PIERDUT
3.9	<u>Turcanu A</u> Electromontor	Univ agrara Moldova,inginer,electrotehnica si energetica	14.0ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	Nr.0099483 din 26.07.2005
3.10	<u>Mosorete I</u> Electromontor	Scoala profesionala	1.4. ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	Nr.31800258 744 din 09.07.2018
3.11	<u>Ptaschin M.</u> Electromontor	Scoala de meserii,sudor electric	12.0 ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video.	Nº5557 din 23.01.2006
3.12	<u>Prepelita C.</u> Electromontor	Un de Stat A Russo Balti, inginer	1.0ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	6196566080 58Nº din 05.07.2019
3.13	<u>Anopricov V.</u> Electromontor	Scoala tehnica prof electromecanic	23.0ani	Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	15Nº din 21.07.1995
3.14	<u>Zubenco A.</u> Electromontor	Colegiul Politehnic din mun.Balti		Montarea retelelor de iluminat public,in calitate de membrii de echipa.	
3.15	<u>Daraban V.</u> Electromontor	Colegiul Politehnic din mun.Balti		Montarea retelelor de iluminat public,in calitate de membrii de echipa.	
3.16	<u>Turcan S.</u> Electromontor	Colegiul Politehnic din mun.Balti		Montarea retelelor de iluminat public,in calitate de membrii de echipa.	
3.17	<u>Brasovan D.</u> Electromontor	Colegiul Politehnic din mun.Balti		Montarea retelelor de iluminat public,in calitate de membrii de echipa.	
3.18	<u>Darii A.</u> Electromontor	Colegiul Politehnic din mun.Balti		Montarea retelelor de iluminat public,in calitate de membrii de echipa.	
3.19	<u>Buhanet O.</u> Electromontor			Montarea retelelor de iluminat public,in calitate	

				de membrii de echipa.	
3.20	<u>Lebedev P.</u> Electromontor	Tehnicum de mecanizare si electrificare din or.Soroca		Montarea liniilor de fibra optica in volum de circa 60 km. Sudarea fibrei si efectuarea incercarilor. Montarea si punerea in functiune a sistemelor de supraveghere video	HT-I №296397 din 30,06,1991
3.21	<u>Morcov D.</u> Specialist SSM	Centrul de instruire in domeniul SSM “VitalProm”SRL		Efectuarea instruirii in domeniul SSM	Seria A № 0000655 din 08,10,2021

Data completării: **28 martie 2022**

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem”»S.R.L.**

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	S.C.”Nouconst”S.R.L.	Indicatoare rutiere, amenajarea stațiilor pentru autobus, benzii mediane	1669100,56	38,3%
2.				
3.				
4.				

Data completării: **28 martie 2022**

Semnat: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»»S.R.L.**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
"Modernizarea obiectivului de semafor din or.Chişinău, la nodul rutier bd.Dacia-str.Băcioii Noi"

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

f) Condiții de administrare a asociației _____

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____

j) Alte cauze _____

Data completării **28 martie 2022**

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Eduard Manoil**

Funcția în cadrul întreprinderii: **director**

Denumirea întreprinderii: **S.C.»NetSistem»S.R.L.**

Semnat Asociatul secund: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____