

ÎM de CRDSL Cahul

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE a.2021

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație a străzilor variantă albă contr.nr.136 din 04.05.2020	Primăria Andrușul de Jos	Contractant unic	298 065,94	una săptămî nă	P/V _____ din 19.05.2021 02.06.2021
2.	Amenajarea suprafeței depozutului de cereale cu b/asfaltic Vadul lui Isac	SRL Coteș-Agro	Contractant unic	28 776,30	două zile	P/V nr__ din 07.07.2021
3.	Amenajarea suprafeței depozutului de cereale cu b/asfaltic s.Cucoara	S.C.Sivinad SRL	Contractant unic	100 571,51	una săptămî nă	P/V din _____ 07.07.2021
4.	Executarea marcajului rutier Primăria mun.Cahul contr.nr.104 din 09.03.2021	Primăria Cahul	Contractant unic	299 978,84	două luni	P/V nr.____ din 08.07.2021 26.08.2021
5.	Profilarea străzilor cu autogrederul mun.Cahul contr.nr.224 din 25.05.2021	Primăria Cahul	Contractant unic	18 919,84	una săptămî nă	P/V 14.07.2021
6.	Executarea marcajului rutier str.Hașdeu;str.31 August; str.Mateevici, mun.Cahul	Masterdru m	Contractant unic	63 436,12	două zile	P/V 28.07.2021 10.11.2021
7.	Amenajarea părții carosabile cu piatra spartă	Primăria Lebedenco	Contractant unic	241 525,34	două săptămî ni	P-V 13.08.2021 16.08.2021
8.	Reparația trotuarului s.Andrușul de Sus	Orizont S.A.	Contractant unic	304 637,39	trei săptămî ni	P-V din 06.09.2021
9.	Reparația teritoriului aferent grădiniței de copii s.Andrușul de Sus	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	45 293,83	trei zile	P-V din 08.09.2021
10.	Lucrări de reparație a părții carosabile str.Șcurea s.Vadul lui Isac	Primăria s.Vadul lui Isac	Contractant unic	489 496,50	două săptămî ni	P-V din 14.09.2021 15.09.2021
11.	Reparația părții carosabile cu b/asfatic mun.Cahul	Primăria Cahul	Contractant unic	292 936,44	două săptămî ni	P-V din 16.09.2021
12.	Lucrări de reparație a părții carosabile cu b/asfatic	SDS EKIP SRL	Contractant unic	20 879,66	trei zile	P-V din 27.09.2021
13.	Lucrări de reparație a părții carosabile cu b/asfaltic	Cahul Gaz SRL	Contractant unic	9 351,64	o zi	P-V din 29.09.2021

14.	Amenajarea depozitului de cereale cu beton asfaltic	Nasulea Ion	Contractant unic	15 834,41	o zi	P-V din 29.09.2021
15.	Amenajarea depozitului de cereale cu beton asfaltic	Marian S.G. GT	Contractant unic	207 444,74	una săptămâna	P-V din 08.10.2021
16.	Lucrări de asfaltare la școală profesională nr.2 Cahul	Bauterm-Construct SRL	Contractant unic	477 988,12	trei săptămâni	P-V din 19.10.2021
17.	Lucrări de asfaltare la școală profesională nr.2 Cahul	I.P.Școala Profesională	Contractant unic	203 220,00	două săptămâni	P-V din 20.10.2021
18.	Lucrări de reparație a porțiunii de drum cu b/asfaltic s.Ursoaia	Primăria com.Lebedenco	Contractant unic	886 000,19	două săptămâni	P-V din 01.11.2021 15.11.2021
19.	Amenajarea suprafeței depozitului de cereale cu b/asfaltic s.Cucoara	Nebunu A.I. G.T.	Contractant unic	96 883,24	trei zile	P-V din 09.11.2021
20.	Reparația trotuarului cu b/asfaltic s.Andrușul de Sus	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	60 677,42	trei zile	P-V din 11.11.2021
21.	Executarea marcajului rutier Primăria com.Lebedenco	Primăria com.Lebedenco	Contractant unic	23 050,00	două zile	P-V din 13.12.2021
22.	Lucrări de reparație și întreținerea drumurilor	Master drum S.R.L	subcontractant	1 665 381,91	trei săptămâni	P-V din 15.12.2021
23.	Instalarea indicatoarelor rutiere;marcajul părții carosabile;instalarea parapetului metalic contract nr.104 din 13.10.2021	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	698 757,05	trei săptămâni	P-V din 20.12.2021
24.	Lucrări de restabilire a căminelor de vizitare contract nr.13.12.2021	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	94 862,03	una săptămâni	P-V din 21.12.2021
	Total			6 643 968,46		

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: 2021

Semnat: _____

Nume: M.Nucă

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: ÎM de CRDSL Cahul

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
a.2022

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Lucrări de reparație a străzilor (plombaj) din mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	299 964,13	una săptămî nă	P/V 01 din 20.02.2022
2.	Reparația părții carosabile str.Pușkin,mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	173 493,74	una săptămî nă	P/V 02 din 06.06.2022
3.	Efectuarea lucrărilor de marcaj rutier	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	299 951,14	una săptămî nă	P/V 01 din 06.06.2022
4.	Servicii acordate cu utilage rutiere la reparația drumurilor s.Badicu Moldovenesc	Primăria Badicu Moldovenesc	Contractant unic	49 200,00	una săptămî nă	P-V f/n din 14.06.2022
5.	Lucrări de reparație a drumurilor s.Alexanderfeld	Primăria s.Alexanderfeld	Contractant unic	310 837,40	una săptămî nă	P/V 2 din 08.07.2022
6.	Lucrări de reparație str.L.Tolstoi(segment str.B.P.Hașdeu-str.Nufărul Alb)	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	3 006 596,67	șapte luni	P-V 1 din 16.12.2022
7.	Reparația părții carosabile după conducta de gaz	Cahul-Gaz SRL	Contractant unic	26 492,58	două zile	P-V f/n din 13.09.2022
8.	Lucrări de reparație a drumului com.Lebedenco,s.Ursoaia	Primăria com.Lebedenco	Contractant unic	1 089 345,98	două săptămî nă	P-V 01 din 03.10.2022
9.	Marcaj rutier str.Frunze,mun.Cahul	Masterdrum SRL	Contractant unic	62 466,95	două zile	P-V f/n 12.10.2022
10.	Marcaj rutier;instalarea indicatoarelor rutiere	Primăria s.Alexanderfeld	Contractant unic	30 783,60	două zile	P-V 3 11.10.2022
11.	Amenajarea suprafeței cu b/asfaltic benzinăria Cahul	Vero-Nadina SRL	Contractant unic	120 011,95	patru zile	P-V f/n 27.10.2022

1	2	3	4	5	6	7
12.	Reparația drumului local L673 R32 drum de acces spre s.Alexandrfeld	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	2 001 040,63	o săptămână	P-V <u>13</u> <u>09.12.2022</u>
13.	Reparația drumului local L88 R34 drum de acces spre s.Andrușul de Jos-Andrușul de Sus	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	1 249 764,99	trei zile	P-V <u>14</u> <u>09.12.2022</u>
14.	Reparația drumului local L600 R34 drum de acces spre mun.Cahul	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	763 826,42	patru zile	P-V <u>18</u> <u>16.12.2022</u>

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
a.2023

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorulu i*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparația părții carosabile (plombaj) din mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	299 414,21	una săptămî nă	P/V 01 din 10.05.2023
2.	Lucrări de reparație a străzilor variantă,mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	123 128,52	una săptămî nă	P/V 02 din 12.05.2023
3.	Efectuarea lucrărilor de marcaj rutier	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	249 713,98	una săptămî nă	P/V 01 din 29.05.2023
4.	Reparația străzilor variantă albă cu adaos de material	Primăria Andrușul de Jos	Contractant unic	235 828,42	una săptămî nă	P-V f/n din 19.06.2023
5.	Amenajarea parcării auto cu beton asfaltic școala sportivă nr.1,mun.Cahul	SRL Vizol Studio	Contractant unic	300 012,83	una săptămî nă	P/V f/n din 31.07.2023
6.	Lucrări de reparație a drumului cu beton asfaltic s.Ursoaia,r-ul Cahul	Primăria com.Lebed enco	Contractant unic	317 351,00	șapte luni	P-V f/n din 08.08.2023
7.	Lucrări de reparație str.Canalinaia s.Lebedenco,com.Lebedenco	Primăria com.Lebed enco	Contractant unic	445 916,76	două zile	P-V f/n din 08.08.2023
8.	Lucrări de reparație a drumului s.Lebedenco,com.Lebedenco	Primăria com.Lebed enco	Contractant unic	205 994,20	două săptămî nă	P-V f/n din 18.08.2023
9.	Construcția trotuarului str.Păcii,mun.Cahul	SRL Aldebars	Contractant unic	98 226,44	două zile	P-V f/n 22.08.2023
10.	Reconstrucția str.Rumianțev,s.Larga Nouă,r-ul Cahul	Primăria s.Larga Nouă	Contractant unic	936 000,10	două zile	P-V f/n 22.09.2023
11.	Întreținerea periodică drum local L665 Larga Nouă-Rumianțev	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	928 657,74	patru zile	P-V f/n 28.09.2023
1	2	3	4	5	6	7

12.	Reprofilarea străzii varianta albă s.Larga Nouă	Primăria s.Larga Nouă	Contractant unic	131 953,03	o săptămână	P-V f/n <u>19.10.2023</u>
13.	Întreținerea periodică drum local L666 Zîrnești-Baurci Moldoveni	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	899 917,90	două săptămâni	P-V f/n <u>24.10.2023</u>
14.	Amenajarea terenului sportiv centru comercial Paradis, mun.Cahul	SRL Aldebars	Contractant unic	192 147,00	două zile	P-V f/n <u>31.10.2023</u>
15.	Servicii asigurarea securității rutiere drumuri locale r-ul Cahul	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	199 498,36	o săptămână	P-V f/n 01.12.2023
16.	Întreținerea periodică reparația drum local L668 R34 drum de acces Andrușul de Jos-Andrușul de Sus	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	848 987,62	două săptămâni	P-V f/n 18.12.2023
17.	Întreținerea periodică reparația drum local L672 R32 drum de acces s.Pelinei	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	921 367,04	două săptămâni	P-V f/n 19.12.2023
	Total			7 334 115,15		

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
a.2024

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antreprenorului i ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparația str.Doinelor mun.Cahul	SRL Masterdru m	subantreprenor	3 261 969,09	trei luni	P/V din 02.02.2024; 11.03.24;19.04.2024;21.06.2024
2.	Lucrări de plombare a străzilor,mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	239 821,36	una săptămână	P/V din 08.05.2024
3.	Efectuarea lucrărilor de marcaj rutier	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	239 881,37	una săptămână	P/V din 05.06.2024
4.	Reparația părții carosabile după executarea lucrărilor de instalare a sistemului de canalizare în mun.Cahul	Polimer Gaz Conducte SRL	Contractant unic	2 689 067,71	patru luni	P-V f/n din 08.07.2024;20.08.2024;20.09.2024;04.10.2024.
5.	Reparația suprafeței teritoriului cu beton asfaltic	Cahul Pan SA	Contractant unic	81 117,73	una săptămână	P/V f/n din 10.07.2024
6.	Lucrări de construcție a trotuarului	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	99 911,24	patru zile	P-V f/n din 16.07.2024
7.	Amenajarea suprafeței parcării auto cu beton asfaltic str.Ștefan cel Mare,mun.Cahul	Topconstrucț BNN SRL	Contractant unic	213 030,40	două zile	P-V f/n din 25.07.2024
8.	Amenajarea suprafeței teritoriului grădiniței de copii cu beton asfaltic;Executarea marcajului rutier.	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	228 843,43	una săptămână	P-V f/n din 13.08.2024; 14.08.2024.
9.	Întreținerea de rutină a drumurilor locale din r-ul Cahul	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	1 868 425,88	două luni	P-V f/n 24.09.2024; 22.11.2024.
1	2	3	4	5	6	7

11.	Lucrări de reparație a părții carosabile cu beton asfaltic str.Nufărul Alb,mun.Cahul	Primăria mun.cahul	Contractant unic	598 790,74	două săptămâni	P-V f/n 19.12.2024
12.	Amenajarea unui segment str.I.Neculce,s.Andrușul de Jos cu beton asfaltic	Primăria s.Andrușul de Jos	Contractant unic	374 407,46	una săptămâni	P-V f/n <u>19.12.2024.</u>
13.	Lucrări de reparație capitală a drumului local L665 R34 Larga Nouă-Rumianțev,r-ul Cahul	Consiliul raional Cahul	Contractant unic	2 609 567,20	trei săptămăni	P-V f/n <u>19.12.2024</u>
	Total			12 552 173,17		

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate
a.2025

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea /nume beneficiar/ Adresa	Calitate a antrepr enorului i ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate lei	Perioad a de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data facturii fiscale
1	2	3	4	5	6	7
1	Reparația curentă zona adiacentă stației de autobus str.Ștefan cel Mare	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	235 778,82	una săptămî nă	EAW 000080824 19.03.2025
2.	Lucrări de demolare/demontare terasament și săparea gropii de fundație	Aldebars SRL	Contractant unic	250 000,00	una săptămî nă	EAW 0000828668 15.04.2025
3.	Amenajarea teritoriului cu beton asfaltic(grădinița de copii)	Primăria s.Andrușul de Sus	Contractant unic	237 101,72	una săptămî nă	EAX 000147856 30.04.2025
4.	Plombarea gropilor cu beton asfaltic fierbinte,mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	232 235,18	una săptămî nă	EAX 000598413 15.05.2025
5.	Marcaj rutier mun.Cahul	Primăria mun.Cahul	Contractant unic	239 963,44	una săptămî nă	EAX 000926063 28.05.2025
6.	Plombarea gropilor cu beton asfaltic fierbinte,com.Burlacu	Primăria com. Burlacu	Contractant unic	238 030,38	una săptămî nă	EAY 000524229 18.06.2025
7.	Reparația părții carosabile cu beton asfaltic com.Burlacu	Primăria com. Burlacu	Contractant unic	238 543,98	una săptămî nă	EAY 000676776 24.06.2025
8.	Reparația unui sector de drum com.Doina	Primăria com.Doina	Contractant unic	89 784,68	două zile	EAZ 000146300 09.07.2025
9.	Reparația unui sector de drum com.Doina	Primăria com.Doina	Contractant unic	376 202,42	una săptămî nă	EAZ 000146299 09.07.2025
1	2	3	4	5	6	7

10.	Reparația părții carosabile cu beton asfaltic după construcția apeductului, mun. Cahul	EFFECT GAZ SRL	Contractant unic	786 742,98	una lună	EAZ 000418792 21.07.2025
11.	Amenajarea cu beton asfaltic a drumului de acces spre fabrica de vin Cricovo	Cricovo SRL	Contractant unic	107 236,84	cinci zile	EBA 000478819 28.08.2025
12.	Reconstrucția unui sector de drum str.I Creangă din s.Larga Veche	Primăria com.Larga Nouă	Contractant unic	2 345 120,35	trei luni	EBB 000922865 14.10.2025 EBD 000633409 08.12.2025
13.	Amenajarea terenului suprafeței de joacă cu beton asfaltic	IMO POST SRL	Contractant unic	100 000,00	două zile	EBC 000241623 27.10.2025
14.	Reparație capitală a suprafeței adiacente terenului de joacă pentru copii	Primăria s.Lucești	Contractant unic	159 975,11	trei zile	EBC 000489114 03.11.2025
15.	Lucrări de amenajare a unui sector de drum s.Zîrnești	Primăria com. Zîrnești	Contractant unic	1 493 604,84	două săptămîni	EBC 000685349 07.11.2025 EBD 000040862 20.11.2025
16.	Lucrări de întreținere periodică și reparații capitale a drumului de acces s.Pelinei	SA Orizontul Lux	Contractant unic	764 292,86	o săptămîna	EBE 000202530 24.12.2025
	Total			7 894 613,60		

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____ **M.Nucă** _____

Funcția în cadrul firmei: _____ **Administrator** _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ **ÎM de CRDSL Cahul** _____