

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Sistemul de alimentare cu apa a sat. Sculeni, r-l Ungheni”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 092 din 29 iunie 2011**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria comunei Sculeni, r-l Ungheni, Proiectul Elvetiei de apa si Sanatie in Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sculeni, r-l Ungheni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>7 290 827.39 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 434 788.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată - **3 ani, pina la 31 iunie 2013**
- b) efectiv realizată - **6 ani, pina la 15 iulie 2016**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02 din 16.02.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: "Statia de epurare a apelor reziduale tip "Topas 2 x 300" in s. Sorchiceni, r-l Causeni"
2. Numărul și data contractului: **Nr 31/20 din 17 iulie 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Surchiceni, r-l Causeni, SRL "Atractiv Invest" (subantrepriza)**
4. Adresa beneficiarului: **s. Sorchiceni, r-l Causeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Subantreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 1 785 951 lei                                     | <b>\$ 100 873.00</b>               |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 1 785 951 lei                                     | <b>\$ 100 873.00</b>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- e) efectiv realizată - **2 luni, pina la 30 septembrie 2020**
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-18/10 din 18.10.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția rețelilor de apeduct, a doua castele de apă și reparația sondelor existente din s. Chetrosu, r-nul Anenii Noi”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 25-346/18 din 03 septembrie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Chetrosu, r-l Anenii Noi**
4. Adresa beneficiarului: **s. Chetrosu, r-l Anenii Noi, str. Frunze, 18 tel. 026532141, fax: 02653224**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 849 510.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 225 778.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>3 849 510.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 225 778.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- g) contractată - **28 luni, până la 31 decembrie 2020**
- h) efectiv realizată - **12 luni, până la 31 august 2020**
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Graficul de finanțare a beneficiarului**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 25/09 din 18.09.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elveției în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 427 din 30 octombrie 2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 670 576.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 218 321.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>5 421 238.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 252 623.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată - **3 ani, pînă la 31 mai 2018**
- k) efectiv realizată - **3ani, pînă la 15 octombrie 2018**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/427-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Construcția stației de pompare RAP/SP2 a rezervoarelor RAP4 și a aducțiunii pentru SAA a s. Milesti, r-l Nisporeni – faza 2”**
2. Numărul și data contractului: **Nr W NS MIL 552 din 29 mai 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria comunei Milesti, r-l Nisporeni, Proiectul Elvetiei de apă și Sanatie în Republica Moldova ApaSan**
4. Adresa beneficiarului: **s. Milesti, r-l Nisporeni**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>3 718 580.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 218 321.00</u></b>              |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>4 302 832.00 lei</u></b>                          | <b><u>\$ 252 623.00</u></b>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- m) contractată - **5 luni, pînă la 31 mai 2018**
- n) efectiv realizată - **4,5 luni, pînă la 15 octombrie 2018**
- o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 04/552-18/10 din 18.10.2018**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_  
**Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experiența în domeniu din anul 2004, lucrul în proiecte finanțate de Biroul de Cooperare al Elvetiei în Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: “Instalarea unui turn de apa cu capacitatea de 50m3 și construcția unui traseu de apă cu lungimea de 770m”, Nr. [ocds-b3wdp1-MD-1612178678378](#)
2. Numărul și data contractului: Nr 11 din 01 aprilie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria Hoginești, raionul Calarasi
4. Adresa beneficiarului: s. Hoginești, raionul Calarasi
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - ☒ subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - 479 124 lei                                             |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - 479 124 lei                                             |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- p) contractată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- q) efectiv realizată - 3 luni, pina la 30 iunie 2021
- r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02-30/06 din 30.06.2021**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 14.11.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Rețele exterioare de alimentare cu apa Complex Kubota-Carvidon cu showroom pentru expoziție, ateliere pentru reparatia tehnicii agricole, ter.cu nr.cadastrale 3153203.053, com. Stauceni, mun. Chisinau”**
2. Numărul și data contractului: **Nr 01/11 din 31 octombrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **SRL „LEDMAX SYSTEM”**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chisinau, str. Diminetii 63, of. 56**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b><u>920 625.00 lei</u></b>                            |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b><u>870 625.00 lei</u></b>                            |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- s) contractată - **1 luni, pina la 31 noiembrie 2023**
- t) efectiv realizată - **1 luni, pina la 31 noiembrie 2023**
- u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr. 02/12-12/12 din 12.12.2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 04.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: **„Lucrari de reeconstructie rețele de apa cu Castel de apa V=16 m/3 H=11,5 m. Schimbare pompa de apa la sonda exstenta la fabrica de vin din s. Popeasca, Suvorov-Vin srl ”**
2. Numărul și data contractului: **Nr Nr 05/04 din 22 aprilie 2024 si 06/06 din 04 iunie 2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **S.R.L. SUVOROV-VIN**
4. Adresa beneficiarului: **str. Columna 108, or. Chisinau**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - antreprenor asociat
  - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                                 |                                                           |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                 | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială<br>(la data semnării contractului)  | - <b>921 600.00 lei</b>                                   |                                          |
| b) finală<br>(la data finalizării contractului) | - <b>908 790.00 lei</b>                                   |                                          |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
- Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- v) contractată - **3 luni, pina la 31 iulie 2024**
- w) efectiv realizată - **2,5 luni, pina la 15 iulie 2024**
- x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
- Nr. 01 din 15.07.2024 si Nr. 02 din 15 iulie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
- Nu sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 04.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului: „Renovarea sistemului de alimentare cu apă pentru stingerea incendiilor la depozitul de munitie din Cahul, Moldova/ Rehabilitation of the Water Supply System for firefighting in Cahul, Moldova, 2023”

2. Numărul și data contractului: CONTRACT № ITB/MOL/02/2023

3. Denumirea/numele beneficiarului: Misiunea OSCE in Moldova

4. Adresa beneficiarului: str. Alexei Mateevici, 75, Chisinau MD-2009

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- ☒ antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
                                                         în care s-a                                      în echivalent  
                                                         încheiat contractul                      dolari SUA

a) inițială  
(la data semnării contractului)                      - 1 987 962,63 lei

b) finală  
(la data finalizării contractului)                      - 1 987 962,63 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

**Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

y) contractată                      - 3 luni, pina la 31 mai 2023

z) efectiv realizată                      - 3 luni, pina la 31 mai 2023

aa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: **Nu au fost**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

**Nr. 655048 din 16.06.2023 si Nr. 02 din 15 iulie 2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

**Nu sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: **Experienta in domeniu din anul 2004, lucrul in proiecte finantate de Biroul de Cooperare al Elvetiei in Republica Moldova la obiecte similare pe parcursul a 18 ani**

Data completării: 04.02.2025

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Andronic Petru

Funcția în cadrul firmei: Director Genral

Denumirea firmei și sigiliu: „Planta” SRL, str. Miron Costin, 25, of 120.