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Anexa nr. 8 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 

 

 

 

DECLARAŢIE 
privind valabilitatea ofertei 

 

Către  _: Direcţia Generală Locativ Comunală şi Amenajare 

Stimaţi domni, 

 

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind „Elaborarea documentației de proiect construcția 

veceului public și a anexelor în Scuarul Catedralei Mitropolitane, in termen de 45 de zile din 
momentul semnarii contractului”, respectiv până la data de _______________ de valabilitate. 

 

 

 

 

 

 

Data completării 18.07.2022 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010493
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Anexa nr. 22 

la Contractul nr. ___________ 

din „____”  _____ 20_______ 

 

 

 

 

 

 

        SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor/serviciilor  

de proiectare 

Cod 

CPV 

Specificarea tehnică 

deplină solicitată de 

către autoritatea 

contractantă 

Specificarea 

tehnică deplină 

propusă de către 

ofertant 

 

Standarde 

de 

referinţă 

1 Elaborarea documentației de 
proiect construcția veceului 

public și a anexelor în 
Scuarul Catedralei 

Mitropolitane 

7120000

0-0 

Elaborarea 
documentației de 
proiect construcția 
veceului public și a 
anexelor în Scuarul 
Catedralei 
Mitropolitane 

Conform descrierii 

din Sarcina de 

proiectare 

menționată în 

anexa nr. 22.1 

CPL in 

vigoare 

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/de servicii de 

proiectare 
  

  

 
 Beneficiar 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 23 
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la Contractul nr.__________ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

r. 

Denumirea 

lucrărilor/ 

serviciilor 

    de proiectare 

Cod 

CPV 

Unitat

ea de 

măsur

ă 

Canti

tatea 

Termen  Preţul 

unitar, 

Fara 

TVA 

Suma lei 

MD, inclusiv 

TVA TVA 

Termenii de 

executare/ 

prestare 

1 Elaborarea documentației de 
proiect construcția veceului 

public și a anexelor în 
Scuarul Catedralei 

Mitropolitane Găgăuzia 

  
 7122

000 

0-6   

set 1 45 zile 230000.00 276000.00 Elaborarea 
documentației de 
proiect construcția 
veceului public și 

a anexelor în 
Scuarul 

Catedralei 
Mitropolitane 

Găgăuzia 

 TOTAL     431250.00 517500.00.00  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

Antreprenorul/Prestatorul de lucrări/ 

de servicii de proiectare 
  

 

Beneficiar 
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Anexa nr. 12 

la Documentația standard aprobată prin Ordinul  

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021 

 

 

DECLARAȚIE 
privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului: Achizitionarea serviciilor de elaborare a documentatiei de proiect 

si deviz pentru reconstructia edificiilor extinse in vederea organizarii activitatii politienesti comunitare. 

2. Numărul şi data contractului: Nr 16 din 19 martie 2021 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Inspectoratul General al Politiei 

4. Adresa beneficiarului mun. Chisinau, str. Tiraspol 11/1 

5. Ţara: R. Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor general 

 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda            exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

încheiat contractul      dolari SUA 

a) iniţială (la data semnării contractului )    517 000.00 MDL        __________________ 

b) finală (la data  finalizării contractului)    517 000.00 MDL    ____________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 4 luni , dupa inregistrarea contractului la Trezoreria de Stat 

b) efectiv realizată 4 luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul_______________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor PV nr 1, data 25.08.2021 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării:_18.07.2022 

Semnat: _____________________________ 

Nume: ______________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ____________________________ 

Denumirea întreprinderii: __________________________ 
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Anexa nr.7 

la Documentația standard nr.69/21 

din 07 mai 2021 

 

 

CERERE DE PARTICIPARE 

 
Către:  Direcţia generală locativ-comunală şi amenajare  

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice 

și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene   ID   21059150, pentru Elaborarea documentației de proiect 

construcția veceului public și a anexelor în Scuarul Catedralei Mitropolitane”, Maistcons Grup SRL, am 

luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm,  prin 

prezenta,  interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de 

atribuire.  

 

Data completării 11.07.2022 . Cu stimă, 

Ofertant/candidat 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(semnătura autorizată) 
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Anexa nr. 13 

la Documentația standard nr._____ 

din “____” ________ 20___ 

 

 

 

DECLARAȚIE  

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate 

 

N

r 

d/

o 

Obiectul contractului 

Denumi

rea/num

ele 

benefici

arului/A

dresa 

Calitate

a 

antrepr

enorului
*) 

Preţul 

contractului/ 

valoarea 

lucrărilor 

executate  

Perioa

da de 

execuţi

e a 

lucrări

i (luni) 

Numărul şi 

data 

procesului-

verbal de 

recepţie la 

terminarea 

lucrărilor 

1 

Servicii de elaborare a proiectului de 

executie 'Reconstructia Inspectoratului de 

politie Rezina' conf contractului Nr 

108din 23.11.2020  

Inspector

atului de 

politie 

Rezina'  

Antrepre

nor 

General  

346800.00  60 zile  
PV nr din 

19.05.2021  

2 

Elaborarea serviciilor de elaborare a 

documentatiei de proiect " Modernizarea 

fatadeiblocurilor de locuinte bd Dacia 

Contract 1/-CA/21  

DGLCA  

Antrepre

nor 

General   

132000.00   30 zile  
PV nr 1 din 

08.09.2021  

... 

 Serv. de expertiza tehnica a stadionului 

de fotbal cu tribune si acoperire artificiala 

a terenultui s, Rubelnita, r. Soroca. Contr. 

nr 51 din 04.06.21 

Consiliul 

Raional 

Soroca   

Antrepre

nor 

General   

 70800 .00  30 zle   27.09.2021 

 

Serv. de amenaj. a proiect de exec pentru 

ob. "Amenajarea statiei de compostare a 

deseurilor vegetale si reciclare a 

deseurilor din constr si demolari 

DGLCA 

Antrepre

nor 

General   

300000.00 60 zile 22.12.2021 

       

 
* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic 

sau lider de asociaţie; contractant asociat; subcontractant. 

 

Semnat: ________________________________________ 

Nume: _________________________________________ 

Funcţia în cadrul întreprinderii: ___________________________ 

Denumirea întreprinderii: ________________________________ 

 

 

 



7 
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