

CENTRALIZATOR

***la obiectul: Lucrări de replanificare a sălilor de operații în blocul chirurgical et.2
al clădirii IMSP SCM SF TREIME anul 2024 REPETAT***

N/ord	Nr.deviz	Denumirea lucrarilor	Suma inclusiv TVA	inclusiv	
				TVA 20%	Suma
1	2-1-1	Solutii arhitecturale si constructive (SAC)	10 002 761,64	1 667 126,94	8 335 634,70
2	2-1-2	Apa și canalizare (RAC)	682 854,24	113 809,04	569 045,20
3	2-1-3	Incalzire, ventilare, conditionare	4 289 009,53	714 834,92	3 574 174,61
4	2-1-4	Incalzire, ventilare, conditionare. Utilaj.	12 309 259,39	2 051 543,23	10 257 716,16
5	2-1-5	Iluminat electric interior	3 571 438,86	595 239,81	2 976 199,05
6	2-1-6	Automatizarea IVC	1 539 031,27	256 505,21	1 282 526,06
7	2-1-7	Semnalizare de incendiu	239 378,99	39 896,50	199 482,49
8	2-1-9	Utilaj SAC-ecluze	1 774 403,70	295 733,95	1 478 669,75
		TOTAL	34 408 137,62	5 734 689,60	28 673 448,02

Emcom E&E S.R.L.