

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 75
din “ 17 ” iunie 2023

CERERE DE PARTICIPARE

Către Consiliu Raional Ialoveni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21077248 din 20 aprilie 2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Modernizarea terenului de fotbal din str. Libertatii or. Ialoveni (constructia vestiarului si montarea pavajului) (constructia vestiarului si montarea pavajului)

(denumirea contractului de achiziție publică),

noi S.R.L. Termprovit (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 17.05.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. Termprovit
(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 75
din “ 17 ” iunie 2023

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Consiliu Raional Ialoveni
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea** Modernizarea terenului de fotbal din str. Libertatii or. Ialoveni (constructia vestiarului si montarea pavajului)
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Licitație deschisă,
(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 19.08.2023 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.06.2023 Cu stimă,

Ofertant/candidat
S.R.L. Termprovit
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului schimbarea tiplăriei IP Gimnaziul Rus Dmitrie Cantemir or.Ștefan Vodă
2. Numărul și data contractului Nr.8 29 mai 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Rus Dmitrie Cantemir or.Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului Or.Ștefan Vodă
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		

 - a) inițială (la data semnării contractului) 97872,00 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a Salii Sportive, reparatia curenta a peretelui Blocului A.IP Gimnaziul Rus D.Cantemir or.Stefan Voda
2. Numărul și data contractului Nr.16 24 noiembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului P Gim.Rus Dm.Cantemir Stefan Voda
4. Adresa beneficiarului Or.Ștefan Vodă
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - e) antreprenor asociat
 - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>291 730 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - b) contractată 2 luni
 - b) efectiv realizată 1 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de demolare a vestiarului si constructia zidului de sprijin din beton armat la stadion
2. Numărul și data contractului Nr.45 15 mai 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Ialoveni
4. Adresa beneficiarului or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului) 291 295.00 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată 1 luna
- b) efectiv realizată 1 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de reparatie retelelor interioare de alimentare cu energie electrica la Gradinita de Copii din s.Stefanesti r. Stefan Voda**
2. Numărul și data contractului Nr.1 19 mai 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Stefanesti r-ul Stefan Voda
4. Adresa beneficiarului r-ul Stefan Voda s Stefanestii
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>121 019.00 lei</u>	
b) finală (la data finalizării contractului)		
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - d) contractată 1 luna
 - b) efectiv realizată 1 luna
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de demolare a vestiarului si constructia zidului de sprijin din beton armat la stadion
2. Numărul și data contractului Nr.17 12 aprilie 2023
3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Educație Ștefan Vodă
4. Adresa beneficiarului or.Ștefan Vodă str. Grigore Vieru 10
5. Țara Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului) 237693,00 lei
- b) finală (la data finalizării contractului) _____
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- e) contractată 3 luna
- b) efectiv realizată 1 luna
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: _____

Semnat: _____

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Excavator	1	Arenda	
2.	Macara Maz	1	Arenda	
3.	Betonieră	1	Propriu	
4.	Autocamion Man	1	Propriu	
5.	Autobasculanta 12T	1	Arenda	
6.	Polizor Unghiular	5	Propriu	
7.	Ciocan rotativ	5	Propriu	
8.	Mixer electric	2	Propriu	
9.	Mașina de șlefuit cu excentric	4	Propriu	
10.	Pistol vopisit	5	Propriu	
11.	Mașina de șlefuit	3	Propriu	
12.	Mașina de înșurubat	5	Propriu	
13.	Ferestrău pt decupat	2	Propriu	
14.	Fier de lipit țevi	3	Propriu	
15.	Nivela cu laser	2	Propriu	
16.	Ciocan rotopercutor	1	Propriu	
n				

Semnat: _____

Nume: Pronoza Victor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Termprovit

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
	Tigaie Petru diriginți de șantier	superioare	35	21	Nr 0209 DȘ- 2018 din 12.07.2018
	electrogazosudor	Superioare	21		
	electrogazosudor	Superioare	17		
	lăcătuș	Medii	28		
	lăcătuș	Medii	5		
	montator santehnic	Medii in spec.	21		
	montator	Medii	8		
	electrician	Superioare	6		
	montator	medii	10		
	Zidari		3		
	tencuitori	Medii	3		
	dulghieri	Medii in spec.	2		
	tîmplari	Medii	1		
	betoniști	Superioare medii	3		
	zugravi	Medii	2		
	muncitori necalificați	Medii	3		

Semnat: _____
Nume: Pronoza Victor
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: S.R.L. “ TERMPROVIT ”