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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 114

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“ 18 ” septembrie 2018 mun.Edinet
(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat In urma Cererii Ofertelor de Preturi Nr. 18/03684 din 30.08.2018,
publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr. 65 din “ 17 ” august 2018, intrePrimiria
or.Edinet cu sediul in or.Edinet,str.Octavian Cirimpei,30 , telefon:024622930 fax: 024622930, e-
mail: primariaedinet, inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.0232840 din“27” iulie 2007,
reprezentat prin Cojocari Constantin —Primari, 1n calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL
» Energoled ,, cu sediul in mun.Chisindu, str.Mircea cel Bétrin,13/1 of.82 telefon: 069413773,
fax: 022995452 ,e-mail: eenergoled@mail.ru inregistrat la Camera inregistrérii de Stat, cu nr.
1015600000816 din “20” ianuarie 2015, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.
047589 din “05” februarie 2015, eliberatd de Camera de licentierepe pe un termen de S ani, pentru
genurile de activitate Constructiile de instalatii si retele tehnico-edilitare reprezentat prin
Postolachi Veaceslav — director , in calitatede Antreprenor, pe de alté parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrérile de iluminare stradald din mun.Edinet, Cod CPV:
45316110-9 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice In vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile calindaristice de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de cétre
beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd daca constringerea activitdfii se datoreaza
urmétoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In executie a normelor si



