

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
”Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău””
(denumirea)
(forma de licitație deschisă)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) SA Darnic Gaz
- b) AM Sisteme SRL

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37323725726
- b) or. Strășeni, str. Ștefan cel Mare 1a, +37369365252

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere 19.12.2025

3.2. Locul și data înregistrării asociației or. Strășeni 19.12.2025

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun **”Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău””**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.

3.6. Condiții de administrare a asociației Conform contractului de asociere.

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării Conform contractului de asociere.

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației Conform anexei nr. 1 a prezentului formular.

3.10. Alte cauze nu sunt.

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Mereacre Filaret

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SA Darnic-Gaz

Semnat: Asociatul Secund: _____

Nume: Mereacre Andrei

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AM Sisteme SRL

REPARTIȚIA FIZICĂ ȘI VALORICĂ

Construcția rețelei magistrale de alimentare cu apă în localitățile Maximovca (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1032104100), Mereni (rezervoare pentru apă pe teren nr. Cadastral 1034212085), Chirca (castele de apă pe teren nr. Cadastral 1018210102), Botnăreștii Noi, Botnărești, Salcia, r-nul Anenii Noi, în cadrul proiectului „Conectarea satelor Maximovca, Mereni, Chirca și Botnăreștii Noi la apeductul magistral al mun.Chișinău”

NR.	DENUMIREA CAPITOLULUI	Valoarea (fara TVA)	Valoarea TVA	Valoarea (cu TVA)	PARTENERI CONSORTIU
1. № 2-0-0	Sistemul de alimentare cu apa (01/25-AE)	17 742 674,46 lei	3 548 534,89 lei	21 291 209,35 lei	SA "DARNIC-GAZ"
2. № 2-1-1	Solutii constructive (01/25-A-1-CBA)	416 521,85 lei	83 304,37 lei	499 826,22 lei	
3. № 2-1-2	Solutii tehnologice (01/25-A-1-TH)	400 065,71 lei	80 013,14 lei	480 078,85 lei	
4. № 2-1-3	Montare rezervoare supraterane de apa V=150 m3 (01/25-A-1-TH)	1 020 096,00 lei	204 019,20 lei	1 224 115,20 lei	
5. № 2-1-4	Amenajarea teritoriului (01/25-A-PG)	325 027,34 lei	65 005,47 lei	390 032,81 lei	
6. № 2-2-1	Solutii constructive (01/25-B-1-CBA)	506 184,19 lei	101 236,84 lei	607 421,03 lei	
7. № 2-2-2	Solutii tehnologice (01/25-B-1-TH)	571 514,80 lei	114 302,96 lei	685 817,76 lei	
8. № 2-2-3	Montare rezervoare supraterane de apa V=300 m3 (01/25-B-1-TH)	1 335 840,00 lei	267 168,00 lei	1 603 008,00 lei	
9. № 2-2-4	Amenajarea teritoriului (01/25-B-PG)	430 966,57 lei	86 193,31 lei	517 159,88 lei	
10. № 2-3-1	Solutii constructive (01/25-C-1-CBA)	513 344,75 lei	102 668,95 lei	616 013,70 lei	SRL "AM SISTEME"
11. № 2-3-2	Castel de apa Vcuva=50 m3, Hpicior=18 m (01/25-C-1-TH)	1 261 346,10 lei	252 269,22 lei	1 513 615,32 lei	
12. № 2-3-3	Amenajarea teritoriului (01/25-C-PG)	427 038,10 lei	85 407,62 lei	512 445,72 lei	
13. № 2-4-1	Modernizarea statiei de pompare "Tohatin" (01/25-D-TH)	2 730 348,08 lei	546 069,62 lei	3 276 417,70 lei	
14.	Trasarea traseului, lista cu cantitatile de lucrari	305 998,10 lei	61 199,62 lei	367 197,72 lei	
TOTAL		27 986 966,05 lei	5 597 393,21 lei	33 584 359,26 lei	COTA PARTE
TOTAL SA "DARNIC-GAZ"		22 748 890,92 lei	4 549 778,18 lei	27 298 669,10 lei	81,28%
TOTAL SRL "AM SISTEME"		5 238 075,13 lei	1 047 615,03 lei	6 285 690,16 lei	18,72%