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Specificaţii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1645616836554 din 23 Feb 2022
Denumirea procedurii: Servicii de proiectare privind elaborarea schitei de proiect si documentatia proiectului de executie a Centrului Cultural, Muzeul Eugen 
Doga, strada V.Micle 5, Chisinau
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6 Servicii de proiectare privind elaborarea

schitei de proiect si documentatia 
proiectului de executie a Centrului 
Cultural, Muzeul Eugen Doga, strada 
V.Micle 5, Chisinau

Proiectul de reabilitare si restaurare a imobilului din strada Veronica Micle 5 (subsol+parter), spre 
amplasarea Centrului Cultural Muzeul E.Doga, cladire monument de arhitectura de categorie nationala. 
Proiect tehnic de executie a lucrarilor de restaurare, verificat conform prevederilor legale si cerintelor de 
calitate de catre specialisti cu atestare tehnico-profesionala de Ministerul Economiei si Infrastructurii;
Etapa schita de proiect:
-elaborarea releveului/masuratorilor asupra imobilului si spatiului exterior aferent;
-fisa istorica, asupra imobilului monument de arhitectura de categorie nationala Nr.Reg. 89;
-elaborarea conceptului de arhitectura si restaurare cu indicarea spatiilor interioare si exterioare;
-crearea unui spatiu adiacent din structura metalica, de tip sera pentru concerte in aer liber;
-refunctionalizarea subsolului;
-prezentare volumetrica a ansamblului conceput.
-prezentarea spre aprobare a conceptului catre Maestrul E.Doga;
-solutii volumetrice si de recompartimentare 
interioare in baza expertizei tehnice.
-memoriu explicativ;
-obtinerea avizului pozitiv a comisiei CNMI din cadrul Ministerului Culturii.
-obtinerea Certificatului de Urbanism.
-prezentarea proiectului spre discutii publice.
Etapa proiect de executie pe compartimente:
-volum arhitectura, proiect de restaurare (solutii arhitecturale, vizualizari 3D);
-plan restaurare finisaje pardoseli, tavane, elevatii pereti;
-volum rezistenta structural, consolidare;
-volum retele edilitare (apa-canalizare, instalatii termice, electrice, gaze)
-HVAC si evacuare fum;
-retele curenti slabi, supraveghere video, internet, telefonie;
-detalii de executie, restaurare acoperis, restaurare fatade;
-proiect de amenajare exterioara a curtii;
-proiect demolare constructii anexe din curte (garaje);
-deviz total de executie a proiectului;
-memoriu explicativ;
-contract supraveghere de autor.
Precum si alte proiecte tehnologice (daca este cazul si/sau sunt impuse de autoritatile locale prin avize);
Este responsabilitatea proiectantului să se asigure că serviciile de proiectarea ce fac obiectul prezentei 
proceduri de atribuire se vor realiza cu respectarea legislației și a reglementarilor tehnice in vigoare.
Ajustarea a imobilui existent de patrimoniu istoric national, la cerințe de securitate pentru obiectele de 
construcție la folosirea și accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi. NCM C.01.06:2014;
Ajustarea proiect la cerinte conform NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi 
instalaţiilor;
Ajustare proiect la cerinte conform NCM C.01.12-2018 Clădiri civile. Clădiri și construcții publice;
Parametrii tehnici de baza:
NCM C.01.06:2014 Cerințe generale de securitate pentru obiectele de construcție la folosirea și 
accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi
CP C.01.11:2018 Clădiri şi construcţii publice accesibile pentru persoane cu dizabilităţi. Reguli de 
proiectare
NCM C.01.12:2018 Clădirii şi construcţii publice
NCM E.03.04-2004 Determinarea categoriilor de pericol de explozie – incendiu şi de incendiu a încăperilor 
şi clădirilor
NCM E.03.02-2014 Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor.

Termenul de prestare a 
serviciilor de proiectare: 
pina la 20.04.2022
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