CONSILIUL RATONAL IALOVENI
DIRECTIA GENERALA EDUCATIE TALOVENI

LICEUL TEORETIC PUHOI
MD- 6824, satul Puhoi, raionul Ialoveni Tel. 0268-63-281; Fax 0268-63-593 ; E-mail: Itpuhoi@mail.ru
nr.46
24 mai 2019

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Liceul Teoretic Puhoi confirmi, ca SRL LUMICONS -92
in persoana Domnului Duplava Gheorghe, director a indeplinit lucririle de
constructie a stadionului de minifotbal la Liceul Teoretic Puhoi din s.Puhoi,
r-nul.Jaloveni.

Lucrdrile au fost executate In termenii stabiliti si calitativ. Pe parcurs au dat
dovada de responsabilitate, profesionalizm, amibialitate.
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A CHIZITII P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA  Nr. 15
privind achizitia lucrarilor de constructie a stadionului

de minifotbal la Liceul Teoretic Puhoi

s.Puhoi
23.05.2018 s.Pu

1. Pirtile contractante

Prezentul contract este incheiat intre Liceul Teoretic Puhoi, cu sediul in r-nul.laloveni, s.Puhoi telefon: 026863593, e-
mail: Itpuhoi@mail.ru, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. NM 034460 din 12.12.2012, reprezentat prin
Director Soltan Maria, in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL. LUMICONS -92, MD-7715 cu sediul
Cigileni,r.laloveni, telefon: 060343310, e-mail: lumicons-92@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr.
la data de 05.02.2014 , IDNI 1014600003326, autorizat pentru activitatea in constructii: licenta Seria A MMII nr. 043815
din 14.03.2014, eliberata de Camera de Licentiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructiile de

cladiri, reconstructii (se permite lucrérile conform listei indicate in anexa), reprezentat prin director Duplava Gheorghe, in
calitate de Antreprenor, pe de alt parte.
2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucriiri de constructie a stadionului de minifotbal la Liceul Teoretic
. = 5 “ - " . . . §

Puhoi din s.Puhoi, r-nul.Ialoveni, Cod CPV: 4521224-2 in conformitate cu prevederile Devizulzui local, cu.

detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 (trei) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de
incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar - ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constrangerea activitdii se datoreaza urmatoarelor cauze:
a)  generate de Beneficiar;
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate
la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice
in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitétilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor parti ale
acestora pe o duratd si Tn modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general
va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, agsa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare
generate Tn urma sistérii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
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La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sant indeplinite conditiile de receptic
solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia daca
sant intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constata ca sant lipsuri si deficiente
acestea vor fi aduse la cunostinfa Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrérilor in
conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare i cu prevederile din contract. in functie de
constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parfi de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrdrilor si modalitifile de plata

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de

360721,11 lei (trei sute saizece mii sapte sute doudzeci si unu lei 11 bani (inclusiv TVA- 60120 lei 18
bani).

Achitarile vor fi efectuate conform facturii fiscale si Procesului - verbal de receptie a lucrdrilor.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre Beneficiar,
Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea Procesului verbal de receptie
finald.

3. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cAnd urmeazd sd fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea
acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul achizitiilor publice ce
reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor actelor
normative in vigoare si prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizé, Antreprenorul general trebuie sa
prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate i lucrarile pe care acestia le vor executa.
Pe parcursul executdarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului, datele de
recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forei de muncd pe baza de acord nu este considerata ca facand obiectul unei subcontractari.

T Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la dispozitia
Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare a
lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie raspundere.
Pentru aceasta el este obligat s@ respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor normative in
vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate i de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfdsoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;
b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
iar
c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
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Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care Beneficiarul
sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la
dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in
anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decat cele
stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daca nu s-a convenit altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completd. Preturile stabilite vor
acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea corespunzdtoare a
lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de
esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a
lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa con{ind instructiuni sau aprobari, ordine,
directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori este posibil, ca acestea
pot sd provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce
se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.
intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa la dispozifia
subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fara platd, in doua exemplare, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele, utilajele de
constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate
pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.
Forma de garantie bancard nu este prevazuti de citre Beneficiar si reprezinta un cuantum de 0% din valoarea
contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obfina garantia din partea unei banci,
pentru o sumi care reprezintd garantia de bund executare a contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului
atribuit, sau in cazul in care forma de garantie bancard agreatd de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile
partiale pentru situatiile de lucrdri, in cuantum de 0% din valoarea lunara a acestora pana la atingerea unui procent
de 0% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pand la completarea garantiei de bund executie.
Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasa de ambele parti - Antreprenor general si Beneficiar - si se
vor depune pe un cont special. in acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca s '

instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de buni executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii Beneficiarului catre agentul
bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la expirarea duratei de
buni executare, daca acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii asupra ei. Atéta timp insé cat pretentiile inaintate
in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine o parte corespunzatoare din valoarea garantiei. in limitele
prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau
posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercdri, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrérilor in conformitate cu prevederile contractului. prin
responsabilii tehnici atestai. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se
desfiasoard activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozitie
desenele si documentatia de executare pentru examinare si si i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta
sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi
considerate de Beneficiar drept confidentiale. ‘

Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu respectarea
drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului general si
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat.
Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Daca Antreprenorul general considerd cé dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el poate ridica
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obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilc
legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului, sant obligatiuni
ale Beneficiarului. )
Pentru verificarea trasdrii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa protejeze si sa
péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia Antreprenorului general
de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sa verifice
documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligafia sé stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu subantreprenorii de
specialitate si este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a
prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sa-si procure toate autorizafiile si avizele prevazute de actele normative, precum i
regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrarilor in cauza.
Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere

calitativ.

In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucririle, angaja si
plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucréri, punand in intarziere in acest sens Antreprenorul, care va fi
obligat, in conditiile legii, s& compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul
neexecutdrii. -
in cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiintifice,
Antreprenorul general este obligat sd opreasca executarea lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
in timpul desfasurdrii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sd mentind caile de acces libere. sa retragd
utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare. iar
la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobarile si si pliteasca toate taxele
necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de
executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de catre
acesta. 5

8. Forta de munci

8.1 Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii intregii forte de munca

21,

9.2

e

9.4.

D5,

pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
9. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic la diverse testari
de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrarilor,

Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este prevazut in documentatie, in
caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. |

Probele neprevdzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse in operd vor fi
suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeste ca materialele nu sant corespunzdtor calitative sau manopera
nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrdri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si. dupa caz, a
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proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora sa examineze si sd urmareasca orice lucrare
care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori
astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea lucrarilor de mai sus.

Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface aceasta parte
sau parti de lucrare, dacé este cazul. Daca se constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzitoare si realizate
conform documentatiei de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararéa vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a convenit altfel. fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale feratd;

C) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita amplasamentului santierului.
Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre
Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de cétre acestia.

Lucriarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia Beneficiarului,
precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o dispozifie expresa a
Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrari, in
termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi necesare i
se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor si primirea
ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de unu

ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pana la expirarea termenului prevdzut la punctul 10.1 din
prezentul articol. :
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa nlature toate defectiunile ce fin de nerespectarea
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreazd neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile fiind executate de catre
acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dacd in legiturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui terf, parfile contractante raspund
solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se
va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a
previzut altfel. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea Sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte
obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitdri din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrarii, la modul de asigurare
impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de constructie, utilaje tehnologice etc.. livrate de
Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice
obiectiile, In scris, Beneficiarului, imediat si pe cat posibil, fnainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul ramane
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva degradarii
si furturilor pand la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii

‘ 5




11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepirteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale autoritatilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea
lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei
prejudiciului.

Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sant imputabile uneia dintre partile contractante, atunci cealaltd parte
poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de bund executare a
contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9, in caz contrar
Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 0% din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intdrziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma
lucrarilor, pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5 % din suma totala a prezentului Contract. In cazul in
care intdrzierea depaseste 15 zile, se considera ca fiind refuz de a executa lucrarile previzute in prezentul Contract
si Antreprenorul i se va refine garantia de. buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intarziere, Beneficiarul poartd raspundere materiald in valoare de 0,1% din suma lucrarilor.

pentru fiecare zi de intarziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform prevederilor

13.1.

13.2

13.4.

133,

13.6.

13.7.

legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de
Antreprenorul general, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea

efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte
parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de catre o institufie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se
suportd de partea a carei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacs :
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe Antreprenorul
general 1n situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
) Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
1i este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau are o ipoteca pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
) Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a reficut o lucrare
in termenul stabilit prin prezentul contract.

. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va

comunica in scris parfii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua recepfia cantitativa si
calitativa a lucréarilor executate.

in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul materialelor.
utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele careurmeaza sa le pliteasca in conformitate cu
prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a
reziliat contractul.

Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa efectuarea receptiei
finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor legale.
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14.1.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;
b. oferta, formularul de oferti si anexa la formularul de oferta;
C. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limba de circulatie
internationala.

14.3. in cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. in documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa inregistrarea lui de citre Trezoreria
de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pani la 31 decembrie
2018.

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astaizi, 23.05.2018

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislatia
Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
Benofiiin Antreprenor:
Liceul Teoretic Puhoi Phik o NIIGONS 92
adresa: r-nul.Ialoveni, s.Puhoi adresa: r-nul laloveni, s Cigirleni
telefon: 0268-63-593 telefon: 060 343310
cod fiscal: 1012620008802 cod fiscal: 1014600003326
IBAN: MD83TRPDAT311120A14614AB IBAN: MD80FT222420600050681498
banca: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat banca: BC Fin ComBank S.A fil. Nr.6
BIC: TREZMD2X Chisindu
e-mail: Itpuhoi@mail.ru BIC: FTMDMD2X873
e-mail: lumicons-92@mail.ru
Semniturile partilor
»BENEFICIAR”: ’ »ANTREPREN :
LT Puhoi % SRL Lumicons -92 £ 7 #7Z
SRRy /7/ S e TS
\q;‘,,qw' % SR.L. "0,

15 ;ﬁ
Contabil: /g
anegistrat Nr.: g& ' ALCENIRYL 7
Trezoreria: 18 1& IUN. 2018
Data:

Nr. de inregh 2 4

Contraet = N
Semndtura




	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\0.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\1.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\2.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\3.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\4.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\5.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\6.pdf
	D:\Doc Gicu\Tendere 2019\21-Stadion Filipeni, Leova\Contract LT Puhoi\7.pdf

		2019-08-17T20:00:11+0300




