



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2/25

privind achiziția prin Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1736429293756-EV-1736430621370

Testări sisteme aprovizionare curent electric

_____februarie 2025

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Achiziție de valoare mică **Testări sisteme aprovizionare curent electric** din data 15.01.2025, între IMSP Institutul de Cardiologie, cu sediul în Chişinău, str. Testimiţanu 29/1, telefon: 022727511, fax: 022733600, e-mail: cancelaria2004@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600150613, reprezentat prin Moscalu Vitalie, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi

“SC ENERGOMIX-COM” SRL, cu sediul în mun. Bălţi str. Strii 19 of 24, telefon: 068526641, e-mail: bulgarumihai@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1016602005959 din 18.11.2016, reprezentat prin Mihail Bulgaru, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Testări sisteme aprovizionare curent electric**, conform Anexei la contract.

Cod CPV: **45300000-0** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forţei majore sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenţei factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor şi reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră