

SRL” Vega Total,,

Către „ IMSP Institutul de Medicina Urgenta ”

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ne oferim, să executăm: „ **1.Lucrări de înlocuire a țevelor pentru încălzire a blocului nr.1 și nr.2 a IMSP IMU** ”

(denumăirea lucrării)

pentru suma fără TVA de :

572 760.87 lei (*cinci sute saptezeci si doua mii sapte sute saizeci lei.87 bani*)
(suma în litere și în cifre)

taxa pe valoarea adăugată de:

114 552.17 lei (*una suta paisprezece mii cinci sute cincizeci si doi lei. 17 bani*)
(suma în litere și în cifre)

Suma totala cu TVA :

687 313.04 lei (*sase sute optzeci si sapte mii trei sute treisprezece lei.04 bani*).
(suma în litere și în cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executie.

*Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile**(saizeci de zile) calendaristice, respectiv pînă la data de 06.04.2024 și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.*

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

In cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile Fișa de date a achiziției pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data completări : 06.02.2024

Nume: **Sumutovschi V.**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. Vega Total**

L.S.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 (%) din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % și constituie **34 365 .00 lei**.
3. Graficul de execuție a lucrărilor 30 zile.

Data completării: 06.02.2024

Nume: *Sumutovschi V.*

Funcția în cadrul firmei: *Director*

Denumirea firmei și sigiliu: *S.R.L. ,, Vega Total ,,*



