

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate**

<b>Nr d/o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului<sup>*,*)</sup></b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	Lucrari de reparatii a acoperisurilor PTC 3104 str .ADoga 37/2	Termoelectrica	Antreprenor general	24 470,87	2 zile	Ianuarie 2022
2	Lucrari de reparatii la partea constructii Otovasca 21/1, PTC1020	Termoelectrica	Antreprenor general	51 555,50	7 zile	Ianuarie 2022
3	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4057 str. Independentei 10/6	Termoelectrica	Antreprenor general	68 055,24	7 zile	Februarie 2022
4	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 4046 din str. Teilor 9/5	Termoelectrica	Antreprenor general	206 288,38	15 zile	Februarie 2022
5	Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Izmail 86/2	Termoelectrica	Antreprenor general	205 840,32	15 zile	Februarie 2022
6	Lucrari de reparatii la partea constructiva din str. Cetatea Alba 141/3 PTC 4046	Termoelectrica	Antreprenor general	86 306,00	8 zile	Februarie 2022
7	Lucrari de reparatii la partea constructiva a cladirii PTC 5037 din str. Paris 34/7	Termoelectrica	Antreprenor general	45 825,22	5 zile	Februarie 2022
8	Etansarea rosturilor dintre panourile de beton a cladirii principale de producere axa A, sursa 1	Termoelectrica	Antreprenor general	248 272,68	17 zile	Februarie 2022
9	Executarea lucrarilor de protectie anticoroziva a echipamentului SCTg nr.2 din str.Vadul lui Voda 5	Termoelectrica	Antreprenor general	149 622,68	12 zile	Februarie 2022
10	Lucrari de constructie a apeductului din zona noua or.Singera- s.Revaca	Primaria Orasului Singera	Antreprenor general	6 151 467,07	8 luni	Mai 2022
11	Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Riscani-deservirea havuzului din scuarul Sipca	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	21 000,00	2 zile	Mai 2022
12	Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi din scuarul Sipca si a trotuarelor din apropiere	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	1 303 200,00	45 zile	Septembrie 2022
13	Amenajarea mini-scuarului din str.Alecu Russo 11/1 mun.Chisinau (SCM Sfanta Treime)	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	527 999,00	37 zile	August-Septembrie 2022
14	Amenajarea partiala a terenului cu nr. cad. 0100414.435 proprietate municipala str. Matei Basarab	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	1 178 396,40	36 zile	Noiembrie 2022
15	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi adiacente str.Ierusalim cuprins intre str.Al.Puskin si bd Gr. Vieru	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	1 226 384,00	36 zile	Septembrie-Octoberie 2022

16	Servicii de amenajare a teritoriului administrat in s.Riscani Reparatie a iluminarii din scuarul Sipca din str. N. Dimo	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	64 975,46	2 zile	Octombrie 2022
17	Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1	Termoelectrica SA	Antreprenor general	106 602,19	10 zile	Noiembrie 2022
18	Lucrari de reparatie a acoperisurilor	Termoelectrica SA	Antreprenor general	146 400,84	15 zile	Noiembrie 2022
19	Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3064 din bd.M/	Termoelectrica SA	Antreprenor general	31 678,62	2 zile	Noiembrie 2022
20	Lucrari de reparatii curente la cladirea Sectorului de Tratare a Apei nr.3	Termoelectrica SA	Antreprenor general	67 270,48	5 zile	Decembrie 2022
21	Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 1012 str.Alecu Russo 55/6	Termoelectrica SA	Antreprenor general	80 525,35	10 zile	Decembrie 2022
22	Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Riscani- serv. de incarcare si transportare a frunzisului	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	95 904,00	7 zile	Decembrie 2022
23	Amenajarea mini-scuarului Izvor din str.Socoleni or.Chisinau teren Nr.Cadastral 0100405.476	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	574 800,00	45 zile	Decembrie 2022
24	Reparatia si reamenajarea teritoriilor aferente scarilor din sectorul Riscani, mun.Chisinau str.Bogdan Voievod 2 sc.4	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	933 458,00	90 zile	Decembrie 2022
25	Amenajarea terenului municipal in interes public teren public Nr. cadastral 0100420.015, 0100420.016 str Alexandru cel Bun	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	913 721,00	30 zile	Decembrie 2022
26	Lucrari de reparatie a incaperilor din incinta Preturii sectorului Botanica str.Teilor 10 sect.Botanica mun.Chisinau	Pretura sectorului Botanica	Antreprenor general	659 686,80	85 zile	Decembrie 2022
27	Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3083 din bd. Moscova 22/3	Termoelectrica SA	Antreprenor general	39 022,55	3 zile	Decembrie 2022
28	Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3001 din str. M. Isanos 17	Termoelectrica SA	Antreprenor general	65 914,70	7 zile	Decembrie 2022
29	Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC3111 din str.Florilor 32/3	Termoelectrica SA	Antreprenor general	25 633,27	3 zile	Decembrie 2022
30	Reparatia capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC4065 din str. Melestiu 20	Termoelectrica SA	Antreprenor general	39 487,04	3 zile	Decembrie 2022
31	Servicii de amenajare a teritoriului administrat in sectorul Riscani- deservirea havuzului din scuarul Sipca	Pretura sectorului Riscani	Antreprenor general	21 000,00	2 zile	Mai 2022
32	Reamenajarea acceselor pietonale si zonelor verzi	Pretura sectorului	Antreprenor general	1 303 200,00	45 zile	Septembrie 2022

	din scuarul Sipca si a trotuarelor din apropiere	Rascani				
33	Amenajarea mini-scuarului din str.Alecu Russo 11/1 mun.Chisinau (SCM Sfanta Treime)	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	527 999,00	37 zile	August-Septembrie 2022
34	Amenajarea partiala a terenului cu nr. cad. 0100414.435 proprietate municipala str. Matei Basarab	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	1 178 396,40	36 zile	Noiembrie 2022
35	Reamenajarea trotuarelor si zonelor verzi adiacente str.Ierusalim cuprins intre str.Al.Puskin si bd Gr. Vieru	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	1 226 384,00	36 zile	Septembrie- Octombrie 2022
36	Servicii de amenajare a teritoriului administrat in s.Riscani Reparatie a iluminarii din scuarul Sipca din str. N. Dimo	Pretura sectorului Rascani	Antreprenor general	64 975,46	2 zile	Octombrie 2022
37	Lucrari de reparatie a acoperisului cladirii SP-7 din str. Cuza Voda 3/1	Termoelectrica SA	Antreprenor general	106 602,19	10 zile	Noiembrie 2022
38	Lucrari de reparatie a acoperisurilor	Termoelectrica SA	Antreprenor general	146 400,84	15 zile	Noiembrie 2022
39	Lucrari de reparatie capitala a invelitorii hidroizolante a acoperisului cladirii PTC 3064 din bd.M/	Termoelectrica SA	Antreprenor general	31 678,62	2 zile	Noiembrie 2022
40	Reparatia capitala a retelelor de alimentare cu apa din cadrul Taberei Militare nr.123 mun.Chisinau	Agentia Asigurare Resurse si Administrare Patrimoniu a MA	Antreprenor general	1 674 090,00	85 zile	Septembrie 2023
41	Lucrări de reparație capitală a blocului V, etajul 2, al Liceului Teoretic "Mihail Lomonosov" din mun.Chișinău	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	3 689 697,00	150 zile	Ianuarie 2024
42	Lucrari de reparatie a pavajului al C.I.E.Moldexpo conf proces-verbal Nr.2	C.I.E.Moldexpo	Antreprenor general	560 867,00	45 zile	Octombrie 2023
43	Lucrări de reparație la centrele de plasament pentru refugiați	WORLD VISION INTERNATIONAL MONROVIA SUCURSALA CHISINAU	Antreprenor general	2 299 302,37	60 zile	Ianuarie- Februarie 2024

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Covaș Adrian

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Adrika SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Lech Kaczynski 2/3

Data: 18 martie 2024

