Lucrari de reparatie a trotuarelor cu latimea de 1.5 m
pe str. Unghiului din mun. Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Valoarea de deviz 936 023,24 lei

WinCwmeta2000

Formular Nr.7

Valoarea de deviz, lei

Simbol norme Cantitate Pe unitate de
4 si Lucrari si cheltuieli U.M. °°”f°”'? masura UGiEl
crt. datelor din S
Cod resurse : - ) :
proiect . . incl. salariu
incl. salariu
1 2 3 4 5 6 7
1 DI109 Decaparea mecanizata a imbracamintei din 180,89 16 431,94
beton asfaltic m3 90,84
92,26 8 380,53
2 RpCAO1A | Sapaturi manuale de pamint in spatii
I|m|t_ate, avind sub 100 m latime si _ 178,75 6 163,16
maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical,
pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, m3 34,48
canale etc., executate in cantitati de pina la 178,75 6163,16
20 mc cu maluri nesprijinite
3 |[TsC54B Strat de fundatie din piatra sparta (sub 474,43 12 192,94
bordure) m3 25,70
57,08 1 467,04
4 DE10A Borduri prefabricate din beton, pentru
trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton m 1714.00 148,50 254 528,91
30x15 cm (borduri vibropresate, dimensiuni ' 34.02 58 309.25
8x25x100cm) ' '
5 TsC54B Strat de fundatie din pietris (sub pavaj, 474,43 53 895,63
gr.10cm) m3 113,60
57,08 6 484,67
6 DE13B Pavaje executate din placi de trotuare din 284,39 323 070,62
beton prefabricat (placi vibropresate, gr. 6 m2 1 136,00
cm, culoare gri) 141,84 161 134,33
7 | TsH222A Incarcarea solului in transport auto 33,30 3 024,97
m3 90,84
33,30 3024,97
8 |TsI50D Transportarea incarcaturilor cu autocamione 25,48 3 694,60
la distanta 4 km t 145,00
0,00 0,00
Cheltuieli directe lei 673 002,78
Inclusiv: Salariu 1,00 244 963,97
Inclusiv: Materiale de constructii 1,00 405 030,40
Inclusiv: Utilaj de constructii 1,00 23 008,41
Asigurari sociale 24,00 % 58 791,35
Total 100,00 + 731 794,13
Cheltuieli de regie 4,50 % 32 930,74
Total 100,00 + 764 724,87
Beneficiul planificat 2,00 % 15 294,50
Total 100,00 + 780 019,36
TVA 20,00 % 156 003,87
Total deviz: 936 023,24
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