

DEVIZIUL DE CHELTUIELI
a lucrărilor de **prospecțiuni tehnico-geologice**

Denumirea obiectului : Ob.

Denumirea organizației: S.C. "GEOCONTUR" S.R.L.

Beneficiar

№	Denumirea și caracteristica lucrărilor (etapelor)	Nr.părții, capitolului, tabeli, §§ și punctelor la costul lucrărilor de proiectări și prospecțiuni	Calcularea costului, volumului lucrărilor îndeplinite	Costul,
	I. <u>Lucrări de teren</u>			
1	Forarea sondelor cu cablu percutant diametrul 127mm pînă la 1 m adîncime 20 sonde, Catecoria rocii - I - 15 m Catecoria rocii - II - 25m Catecoria rocii - III - 20 m Catecoria rocii - IV -30 m Total 90m	Culegere de prețuri a.1982 Ibidem Tab.186 §1,11,16 K-1,08 K-1,2	15.0 x8x1,08 = 130 25.0x9 x 1,08 = 243 20.0 x 11x 1,08 = 238 30.0x 16x1.08 = 518	
2	Colectarea probelor interge de roci din sonde cu adîncimea pînă la 5m 20 buc.	Idem Tab.246 §1 K-1,08 K-1,2	20 x 10 x 1.08 =	216
4	Transportul intern la distanța pînă la 5km de la locul de dezlocare pînă la terenurile studiate 7% din suma devizului de cheltuieli	Ibidem Tab.4 §1 K-1,25	1345 x 0,07 x1,25 =	118
5	Transportul exterior la distanța pînă la 100km și durata efectuării lucrărilor pe teren pînă la o luna 10% din suma devizului de cheltuieli pentru transportul intern	Ibidem Tab.5 §2 K-1,4	(1345+118) x 0,10 x1,4 =	205
6	Organizarea și lichidarea lucrărilor pe teren la costul lor, 4% din suma devizului de cheltuieli pentru lucrările pe teren + cheltuielile pentru transportul intern	Ibidem Tab.6 §1 K-2,5	(1345+118) x 0,04 x2,5 =	146
	Total lucrări pe teren:			1814

II. Lucrări (analize) de laborator				
1	Greutartea volumetrică și umiditatea, 20pr.	Ibidem Tab.295 §5 K-1,08	20 x 12 x 1,08 =	259
2	Determinarea tferii solului pr. 15	Tab.299 §90.4 K-1,08	32 x 1,08 x 15 =	518
Total lucrări (analize) de laborator:				777
III. Lucrări de birou				
1	Prelucrarea materialelor forajului sondelor, categoria II de complexitate – 90 m	Tab.309 §1 K-1,08	90x 3,5 x 1,08 =	340
2	Prelucrarea rezultatelor analizelor de laborator	Ibidem Tab.310 §7	777 x 0,2 =	155
3	Întocmirea dării de seamă	Tab.311 §1 K-1,2	(340+155) x 0,15 x 1,2 =	89
Total lucrări de birou:				584
Total:				3175
Total cu coeficientul de actualizare coef. de mărire K-		Ordinul Agenției nr.24 din 14.02.08. K-20,0	10.0473 x 3175 =	31900
TVA 20%				6380

In total pe deviz: **38 280.00** (treizeci și opt mii două sute optzeci) lei.

Executant:



/ O. Ignatiuc /

Beneficiarul:

/ /