

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: **Primaria com.Seliste**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și subsemnatul, CHIRIȚA OLEG reprezentat ai OFERTANTULUI ASOCIAT AGT-CONSTRUCT SRL și SC INSTELPRIM SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm ” **Reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat stradal din com.Seliște,rl.Orhei**” la procedura de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1597654378655** din 25.09.2020 pentru suma fără TVA de **1 926 263,33 lei (Un milion noua sute douazeci și șase mii doua sute saizeci și trei lei 33 bani)** la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **385 252,67 lei (Trei sute optzeci și cinci mii doua sute cincizeci și doi lei,67 bani)**.

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **2 luni (doua luni)**.

(perioada în litere și în cifre)

Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 zile (saizeci de zile)**, respectiv pînă la data de **25.11.2020** și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

2. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

➤ ***[] nu depunem ofertă alternativă.***

3. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

4. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: 24.09.20

CHIRIȚA OLEG în calitate de Reprezentat, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele AGT-CONSTRUCT SRL și SC INSTEL-PRIM SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor 0 % (din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită în cuantum de 5 % (din prețul total oferat) si constituie 115 575,80 lei (una suta cincisprezece mii cinci sute saptezeci si cinci lei 80 bani).
3. Perioada de garanție pentru lucrarile de constructii montaj 3 ani si pentru corpurile de iluminat 3 ani.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **3 zile calendaristice.**
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3 zile calendaristice.**

Data 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat stradal din com.Seliște,
rl.Orhei

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020					
		2 luni					
		1	2				
1	Organizare de șantier						
2.	Lucrări de construcție						
3.	Lucrări de montare						
4.	Utilaj						
5.	Darea în exploatare						

Termenul de executare – 2 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor.

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al **AGT-CONSTRUCT SRL** în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al **AGT-CONSTRUCT SRL**

(denumirea operatorului economic),

în calitate de ofertant, la procedura de achiziție a lucrărilor : nr.ocds-b3wdp1-MD-1597654378655

publicat pe platforma achizitii.md pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect **Reconstrucția, modernizarea și extinderea rețelelor de iluminat stradal din com.Seliște, rl.Orhei**" declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 24 septembrie 2020

Numărul procedurii: nr.ocds-b3wdp1-MD-1597654378655; data publicarii din 17.08.2020

Către: **Primaria com.Seliste**

Subsemnatul, Chirița Oleg reprezentant împuternicit al AGT-CONSTRUCT SRL
(denumirea operatorului economic)

În calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

- 1 Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
- 2 În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
- 3 Nici unul dintre angajații, companiei, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
- 4 În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.7

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele AGT-CONSTRUCT SRL
2. Codul fiscal 1008600033474
3. Adresa juridica RM, mun.Chisinau, str.Miron Costin15/1 ap.18
Adresa sediului central RM, mun.Chisinau, str.Columnna, 174 of.114
Telefon 069137188
E-mail: pevona@company.md
5. Certificatul de înregistrare MD0082891 din 08.07.2008 Camera Inregistrarii de Stat
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalatii si retele tehnico-editare, reconstructii
7. Licența (certificat) Nr A MM II 042456 din 21 iulie 2008 Camera de licentiere Constructii de instalatii si retele tehnico- edilitare, reconstructii.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:-
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii USD)
1.	2017	6 575,310	384,521
2.	2018	9 234,907	538,792
3.	2019	7 950,958	464,968
Media anuală (mii): 7 920,392 lei			

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.8

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale
1.	S.A.Moldtelecom	Integrarea rețelei optice pasive.Executarea lucrarilor pentru „Utima mila” ”(contract nr.35-20 din 06.0.2020 cu termen de executare 1 an de zile)	3 750 000,00 lei
2	Primaria com.Moscovei	Lucrări de extinderea rețelei de iluminat stradal din comuna Moscovei raionul Cahul (contract nr.24 din 14.08.2020 cu termen de executare 3 luni)	1 771 530,26 lei

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: Implementarea masurilor de eficienta energetica pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public din or.Singerei
2. Numărul și data contractului- nr.66 din 12.04.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Singerei
4. Adresa beneficiarului or.Singerei, str.Independentei, 124
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	3 753 417,49	188 967
b) finală (la data finalizării contractului)	3 753 417,49	188 967
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 4 luni
 - b) efectiv realizată: 3,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.04 din 05.02.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte . Nu sunt

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminat stradal din s.Tarigrad, r-nul Drochia**
2. Numărul și data contractului- Nr.25 din 27 martie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Tarigrad ,r-nul Drochia
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia,s.Tarigrad
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 699 640,36 lei	138 755
b) finală (la data finalizării contractului)	2 999 272,56 lei	154 155
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) Contractată: 3 luni
 - b) efectiv realizată: 2,5 luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor nr.2 din 17.08.2019
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Realizarea sistemului de iluminare publica din parcul central al or.Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.162 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni,str.Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 401 321,00 lei	122 845
b) finală (la data finalizării contractului)	2 401 321,00 lei	122 845
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- d) Contractată: 2 luni
- e) efectiv realizată: 2 luni
- f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____
Nume: Chirița Oleg
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal al or.Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- Nr.161 din 17 octombrie 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria or.Nisporeni
4. Adresa beneficiarului or.Nisporeni,str.Alexandru cel Bun nr.55
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	1 679 341,52 lei	86 633
b) finală (la data finalizării contractului)	1 679 341,52 lei	86 633
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Exclus
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- g) Contractată: 2 luni
- h) efectiv realizată: 2 luni
- i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Exclus
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție a lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate Nu au fost
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____
Nume: Chirița Oleg
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1.	FORD TRANSIT ILAX 536 Automobil de teren	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
2.	FORD TRANSIT NNV 883 Automobil de teren	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
3.	Mercedes Sprinter ILBE 063 Automobil de teren	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
4.	FORD TRANSIT ATB 596 Automobil de teren	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
5.	FORD TRANSIT QMO 748 Automobil de teren	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
6.	TRACTOR MTZ ILB 004 Masina de foraj	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
7.	TRACTOR MTZ TAI 273 Masina de foraj	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
8.	NISSAN CABSTAR MIV 917 Autoturn	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
9.	ZIL 130 NWS 550 Autoturn	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
10.	Mercedes Benz DVI 034 Autoturn	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
11.	TAKEUCHI TB 020 Mini excavator (UTILAJ)	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
12.	DAF FA 65 CF ZXV 747 Transportarea stalpilor pe traseu	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

13.	MAZ 5334 ILAR122 Automacara	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
14.	HERBEL MULLER IL070RA Semiremorca	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
15.	Mecanism de intindere a conductorului	5 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
16.	Laborator electrotehnic dotat cu echipamentul necesar	1 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
17.	Seturi de instrumente	20 Set		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
18.	Perforatoare electrice	6 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
19.	Mecanism de depanare a conductorului	5 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
20.	Mecanism de legare a lantei de otel	5 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
21.	Aparat de sudat	3 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
22.	Pres de actionare electric/mecanic	3 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
23.	Masini de gaurit electrice	6 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
24.	Masini de slefuit electrice	5 Buc		ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechime a în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării	
	1	2	3	4		
1						
2	Oprea Nicolae <u>Diriginte de șantier</u>	superioare	30	Iluminat public stradal din or.Ialoveni Modernizarea sistemului de iluminat public stradal com.Sarata Galbena Reparatia sistemului de iluminare stradala in or.Singera mun.Chisinau Iluminarea stradala in s.Razeni r-nul Ialoveni Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal s.Fagureni,mun.Straseni Reconstructia si modernizarea sistemului de iluminat stradal s.Speia,r-nul Anenii Noi	Seria 2017-DLS nr.1426 Instalatii si retele electrice Instalatii de automatizare	ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

				Constructia unei portuni de iluminat stradal in s.Singerei, r-nul Singerei		
				Constructia unei portuni de iluminat stradal in s.Tipala , r-nul Ialoveni		
3	<u>Specialisti</u>					
4	Oprea Emil Inginer licentiat in energetica Departamentul de menegement al proiectelor		13			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
5	Toderascu Valentina Contabil-sef Departamentul economic		31			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
6	Novacova Zinaida Jurist Departamentul juridic si resurse umane		10			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
7	Vartic Ion Inginer SSM Departamentul asigurarea calitatii		40			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
8	Oprea Gheorghe Inginer- sef proiectant Departamentul producere si planificare		4			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
9	Sergheev Ion Inginer Departamentul producere si planificare		7			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
10	Cernean Silvia Tehnician organizarea muncii Departamentul producere si planificare		12			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
11	Zdrobau Vasile Inginer-Calitate Departamentul asigurarea calitatii		34			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
12	Bulgaru Iacob Inginer Departamentul producer si planificare		6			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
13	Stancov Valeriu Depozitar-sef Departamentul achizitii aprovizionare		5			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
14	Bejan Boris Mecanizator Conducator automacara		25			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

15	Sava Nicolae Mecanizator Conducator autoincarcator portuar		7			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
16	Mesina Vasile Electrogazosudor		4			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
17	Tonu Ivan Electrosudor		3			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
18	Raulet Lazar Maistru		4			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
19	Pisica Gheorgii Conducator masina de foraj		25			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
20	Rata Petru Sofer Autoturn		8			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
21	Raulet Ion Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
22	Struc Tudor Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
23	Vlas Iurie Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
24	Berezovschi Sergiu Electromontor		8			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
25	Tataru Alexandru Electromontor		10			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
26	Beregoi Valeriu Electromontor		6			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
27	Prealea Petru Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
28	Ovciniov Ilie Electromontor		3			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
29	Lascu Tudor Maistru		7			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
30	Stanila Simion Conducator masina de foraj		25			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
31	Cucerescu Ion Conducator Autoturn		20			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
32	Lascu Ilie Electromontor		3			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
33	Pisica Ion Electromontor		6			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
34	Budeanu Nicolae Electromontor		5			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

35	Chihai Stefan Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
36	Zapanovici Ion Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
37	Cernenchi Ion Electromontor		1			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
38	Panurovski Victor Electromontor		6			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
39	Şevcenco Alexandru Electromontor		5			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
40	Erhan Gheorghe Maistru		9			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
41	Ivanov Anatolie Conducator masina de foraj		3			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
42	Poiata Mihail Conducator autoturn		20			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
43	Moraru Gheorghe Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
45	Grosu Dumitru Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
46	Erhan Ion Electromontor		3			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
47	Sanduşă Stanislav Electromontor		4			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
48	Panfilii Alexei Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
49	Porubin Eugen Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
50	Chilat Alexei Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020
51	Lipceanu Vasili Electromontor		2			ACORD DE ASOCIERE Nr.09/092120 din 21.09.2020

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chiriţa Oleg

Funcţia în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei şi sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			
2.				
3.				
4.				

Data:24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

LISTA FONDATORILOR

a AGT-CONSTRUCT SRL:

1. Chirița Oleg cu nr.personal 0962001548582 - 100%

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

LICHIDITATEA GENERALA

Total active circulante/total datorii curente*100%

5 216 234 / 3 228 247 *100%=161,58%

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

DECLARATIE PRIVIND **PERIOADA DE GARANTIE**

Prin prezenta, AGT-CONSTRUCT SRL, în calitate de antreprenor general, va oferi garanția pentru lucrări de construcție montaj 3 ani și pentru corpuri de iluminat 3 ani .

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL

AGT-CONSTRUCT SRL

REPUBLICA MOLDOVA, MUN.CHISINAU, STR.COLUMNNA, 174 OF.114
C.F 1008600033474 TVA 0607798 PEVONA@COMPANY.MD TEL.+373 69137188

CIFRA MEDIE ANUALA DE AFACERI IN ULTIMII 3 ANI

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, (mii lei)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii USD)
1.	2017	6 575,310	384,521
2.	2018	9 234,907	538,792
3.	2019	7 950,958	464,968
Media anuală (mii): 7 920,392 lei			

Data: 24.09.20

Semnat: _____

Nume: Chirița Oleg

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: AGT-CONSTRUCT SRL