

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor livrări / prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate**

**Proiecte de Referință**

<b>Proiect și țara de implementare</b>	<b>Client și referință</b>	<b>Valoarea (USD)</b>	<b>Perioadă și statut</b>	<b>Tipuri de activități întreprinse și rol</b>
Servicii de consolidare a capacităților și de asistență tehnică pentru trei microgrupuri vizate	PNUD Moldova / Piețe Reziliente și Incluive în Moldova	141 340	06.2024- 11.2024	<p>Pregătirea și organizarea de traininguri de educație antreprenorială pentru reprezentanții APL;</p> <p>Pregătirea și organizarea de traininguri de educație antreprenorială pentru reprezentanții sectorului privat;</p> <p>Organizarea de activități de mentorat individual pentru antreprenorii locali;</p> <p>Organizarea de vizite de studiu interne pentru împărtășirea bunelor practici pentru antreprenorii locali;</p> <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor pentru organizarea periodică a adunărilor grupurilor;</p> <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor în vederea elaborării unor portofolii de investiții personalizate pentru grupuri;</p> <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microgrupurilor în planificarea și organizarea (sau participarea la evenimente deja stabilite) de promovare a investițiilor interne;</p> <p>Acordarea de sprijin entităților de gestionare a microclusterelor în planificarea și organizarea misiunilor de externalizare.</p>
Servicii de consultanță și suport pentru până la 20 de întreprinderi mici și mijlocii din Republica Moldova	Ambasada Japoniei / PNUD Moldova	474 700	10.2023- 03.2024	<p>Pregătirea metodologiilor pentru implementarea activităților</p> <p>Ghidarea beneficiarilor pentru lansarea afacerilor start-up</p> <p>Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii</p> <p>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile în cadrul acordului de grant</p> <p>Program de suport și mentorat pentru antreprenori</p> <p>Oferirea de consultații specializate beneficiarilor</p>

<b>Proiect și țara de implementare</b>	<b>Client și referință</b>	<b>Valoarea (USD)</b>	<b>Perioadă și statut</b>	<b>Tipuri de activități întreprinse și rol</b>
Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Ungheni	UE / PNUD / UNICEF	44 255	09.2023-04.2024	Crearea unei viziuni pe termen lung pentru dezvoltarea transportului și mobilității în municipiul Ungheni și zonele rurale adiacente Acoperirea tuturor formelor de transport: public, privat, marfă, motorizat și nemotorizat Dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil, eficient și prietenos cu mediul
Furnizarea de experți în îmbunătățirea serviciilor publice	GIZ	109 500	07.2023-06.2024	Oferirea de expertiză tehnică și consolidarea capacităților actorilor relevanți la nivel național, regional și municipal
Studiu de fezabilitate pentru crearea unui Centru Regional de Afaceri în Comrat	GIZ	13 147	07.2023-11.2023	Analiza strategică și diagnosticarea sectorului antreprenorial din municipiul Comrat și UTA Găgăuzia Elaborarea studiului de fezabilitate pentru crearea Centrului Regional de Afaceri
Sprijin pentru APL în dezvoltarea proiectelor de îmbunătățire a serviciilor publice	GIZ	114 080	03.2023-12.2024	Analiza oportunităților de finanțare pentru APL-uri și instituții private Organizarea de sesiuni de instruire și informare Oferirea de mentorat pentru elaborarea și depunerea propunerilor de proiecte
Furnizarea de suport pentru sectorul privat din Cahul și Ungheni (Faza 3)	UE / UNDP / UNICEF	444 835	11.2022-05.2024	Pregătirea metodologiei și a planului detaliat de lucru pentru implementarea sarcinilor Asistență pentru beneficiari în îmbunătățirea planurilor de afaceri Ghidarea beneficiarilor în lansarea afacerilor start-up Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile conform planului de afaceri Program de mentorat și suport pentru antreprenori Oferirea de consultații specializate beneficiarilor
Dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru regiunea transfrontalieră Cahul-Oancea	Primăria Cahul / UE	45 600	11.2022-07.2023	Crearea unei viziuni pe termen lung pentru mobilitate și transport Îmbunătățirea siguranței traficului Reducerea poluării aerului și a zgomotului Creșterea eficienței transportului public și privat

Proiect și țara de implementare	Client și referință	Valoarea (USD)	Perioadă și statut	Tipuri de activități întreprinse și rol
				Îmbunătățirea calității mediului urban
Dezvoltarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Chișinău	Primăria Chișinău / UE	48 700	08.2022-05.2024	Optimizarea serviciilor și infrastructurii de transport Reducerea utilizării transportului motorizat și a impactului asupra mediului Creșterea accesibilității pentru toate categoriile de persoane Crearea unui mediu urban sigur și sustenabil
Elaborarea metodologiei de calcul al tarifelor pentru transportul public în Chișinău	Primăria Chișinău	5 500	12.2021-03.2022	Analiza cadrului legal și a celor mai bune practici internaționale Realizarea de interviuri cu părțile interesate Corelarea sistemului tarifar cu indicatorii economici naționali Propunerea unui sistem tarifar unificat pentru transportul public municipal
Furnizarea de suport pentru sectorul privat din Cahul și Ungheni (Faza 2)	UE / UNDP / UNICEF	466 858	11.2021-05.2023	Pregătirea metodologiei și a planului detaliat de lucru pentru implementarea sarcinilor Asistență pentru beneficiari în îmbunătățirea planurilor de afaceri Ghidarea beneficiarilor în lansarea afacerilor start-up Semnarea acordurilor de grant cu beneficiarii Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile conform planului de afaceri Program de mentorat și suport pentru antreprenori Oferirea de consultații specializate beneficiarilor
Servicii de evaluare și monitorizare a proiectului „Edineț - orașul viitorului”	UE / Primăria Edineț	96 500	10.2021-02.2025	Elaborarea studiului de bază pentru evaluarea indicatorilor proiectului Monitorizarea implementării activităților pe o perioadă de 48 de luni Realizarea a trei rapoarte intermediare de evaluare Elaborarea unui raport final de evaluare
Dezvoltarea Planurilor de Adaptare la Schimbările Climatice pentru opt orașe raionale	PNUD Moldova / Proiectul NAP-2	84 410	06.2021-06.2022	Dezvoltarea metodologiei și a abordării pentru integrarea măsurilor de adaptare Elaborarea Profilurilor de Adaptare la Schimbările Climatice cu participare incluzivă Sprijinirea APL în integrarea măsurilor de adaptare în documentele de planificare
EU4MD / Acordarea suportului sectorului privat	EU / UNDP / UNICEF	535 934	10.2020-04.2023	Elaborarea Algoritmului procesului de aplicare, formularelor finale de aplicare, grilelor de punctaj, formularelor de contract, ghidurilor de aplicare (în limbile română și

Proiect și țara de implementare	Client și referință	Valoarea (USD)	Perioadă și statut	Tipuri de activități întreprinse și rol
din Cahul și Ungheni				<p>rusă); Conceptul activităților de outreach; Metodologia de instruire, coaching pentru beneficiari și dezvoltarea capacităților Partenerilor Locali; Descrierea detaliată a procedurilor de achiziție și monitorizarea utilizării corespunzătoare a bunurilor și serviciilor primite; Metodologia de monitorizare/evaluare a rezultatelor obținute.</p> <p>Organizarea cererii de candidaturi și a campaniei de promovare.</p> <p>Evaluarea și selecția cererilor</p> <p>Asigurarea formării avansate a beneficiarilor și a formării la locul de muncă a facilitatorilor partenerilor locali.</p> <p>Achiziționarea de bunuri și servicii eligibile în cadrul acordului de grant pentru fiecare beneficiar în conformitate cu prevederile planului de afaceri.</p> <p>Sprijin și coaching.</p>
Suport tehnic pentru proiectul de modernizare a serviciilor publice locale	GIZ	3 485 000	08.2017-12.2021	Furnizarea unui grup de experți naționali și internaționali care pot oferi expertiză tehnică și servicii de consultanță definite de termeni de referință individuali pe termen scurt, în funcție de necesități și orientate către rezultate
Elaborarea profilurilor investiționale în sectorul agroalimentar	GIZ / Agenția de investiții	22 400	10.2018-12.2018	Identificarea și colectarea informației privind opțiunile de investiții publice și private în sectorul agroalimentar din Moldova Furnizarea de informații structurate sub forma unui profil investițional pentru companiile selectate

Liviu Andriuța  
Director Executiv  
Business Consulting Institute

