

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/ nume beneficiar/A dresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie capitala a constructiilor speciale-amenajarea terenului de minifotbal din s.Pirita,r-ul Dubasari	Primaria satului Pirita	Contractant unic	653838,83 lei	10 zile/1	Nr. 1 din 25.05.2023
2	Lucrările amenajare a suprafeței sportive (612m2) și marcaj de tip HARD ECOWHOLE	“DANLEVI TA” S.R.L.,	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	297325,08 lei	30 zile	Nr. C2 din 11.07.2023
4	Lucrari de amenajare a terenului de sport din s.Ordasei	Primaria s.Ordasei	Contractant unic	165690,00 lei	90 zile	PV f.n. din 05 iunie 2023
5	Servicii de amenajare a terenului de joacă cu Gazon Artificial	AO CNFACEM	Contractant unic	242102,36 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.1/5 din 29 mai 2023
6	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	“SCARTEH” S.R.L	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	417660.15 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.2-S din 29 mai 2023
7	Lucrările de amenajare a terenului sportiv cu gazon artificial	Primaria s.Mihailovca	Subantreprenor la contractul încheiat în urma procedurii de achiziție	304906,22 lei	30 zile	Act de predare-primire nr.M2 din 06 mai 2023

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____
Nume/prenume: Radu Rotari
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea întreprinderii: SRL „Optimum SLine”