

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie la solicitare.	<i>A.O.Asociația Părinților LT A.S. Pușkin.</i>	Antreprenor general	388 563.68 lei	30 zile	30.02.2020
2	<i>Reparația sălii de ședințe la Sediul ANSC.</i>	Agencia Națională pentru Solționarea Contestațiilor.	Antreprenor general	296 572,00 lei	30 zile	16.07.2020
3	<i>Lucrări de reparație la acoperiș administrative al IT Relax, or.Vadul lui Vodă.</i>	<i>Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.</i>	Antreprenor general	109 320.80 lei	30 zile	08.12.2023
4	<i>Lucrări de reparație a sălii sportive la Liceul Teoretic Ion Pelivan</i>	<i>IP LT Ion Pelivan, s.Razeni</i>	Antreprenor general	199 032,00 lei	45 zile	12..06.2021
5	<i>Lucrări de termoizolare a fațadei la IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi.</i>	<i>IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi.</i>	Antreprenor general	1 612 649.74 lei	60zile	30.11.2022
6	<i>Reparația tencuielei tocului și pereului a blocurilor locative din str.Buiucani,</i>	<i>Î.M.G.F.L nr.13</i>	Antreprenor general	299 823.28 lei	90 zile	30.08.2022
7	<i>Reparația a 3 săli de studii la Colegiu ASEM</i>	<i>Academia de Studii Economice din Moldova</i>	Antreprenor general	146 016.03 lei	45 zile	25.12.2023
8	<i>Lucrari de renovare /consolidare a camerei de distribuție nr. a DEAU</i>	<i>S.A. Apă-Canal Chișinău</i>	Antreprenor general	208 281.44 lei	60 zile	26.12.2023

9	Lucrări de reparație a coridoarelor și casa scării la CNC al ASEM din str.Petru Rareș 18	Academia de Studii Economice din Moldova	Antreprenor general	422 901.06 lei	30 zile	20.08.2024
10	Lucrări de reparație a etajului 5 căminul N3 al ASEM	Academia de Studii Economice din Moldova	Antreprenor general	849 189.72 lei	60 zile	15.09.2024
11	Rețele ingineresti	S.C. Maistcons Grup SRL	Subantreprenor	7 036 623.63 lei	120 zile	
12	Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarelor și casa scării (2 unități) la căminul Nr.4 din str.Florilor 4/2	S.R.L Cristicom-Service	Subantreprenor	<u>2 865 138.31 lei</u>	60 zile	
13	Lucrări de construcție a coperișurilor caselor particulare (13 adrese)	SRL CRISTICOM-SERVICE	Subantreprenor	10 046 242.52 lei	90 zile	30.07.2024

