



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.7

la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### CERERE DE PARTICIPARE

Către \_\_\_\_\_ Primaria or.Vulcanesti \_\_\_\_\_

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

#### Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1632750935585 din **14.10.2021** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului «Ремонт улиц г. Вулканешты по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие » (denumirea contractului de achiziție publică), noi «Sud-Terra» SRL (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: **14.10.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat

«Sud-Terra» SRL

(semnătura autorizată)



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către \_\_\_\_\_ Primaria or. Vulcanesti \_\_\_\_\_  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea « Ремонт улиц г. Вулканешты по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие » prin procedura de achiziție** **Запрос ценовых оферт (работы),**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de **30 (treizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **15/11/2021** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: **14.10.2021** Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**«Sud-Terra» SRL**  
(semnătura autorizată)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

« Ремонт улиц г. Вулканешты по асфальтобетонному покрытию, ямочный ремонт, щебеночное покрытие »

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021		
		luni		
		14.10.2021-31.10.2021	01.11.2021-30.11.2021	01.12.2021-31.12.2021
1.	Organizare de șantier			
2.	<b>Obiect 01</b> <b>Categoria de lucrări:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nivelarea cu autogreder</li> <li>• Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat</li> <li>• Curățirea mecanica a părții carosabile de praf și murdărie</li> <li>• Frezarea și plombarea gropilor la imbracaminte degradată, cu suprafețe până la 1 m<sup>2</sup>: grosime 5 cm</li> </ul>			
3.	<b>Obiect 02</b> <b>Categoria de lucrări:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă</li> <li>• Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale</li> <li>• Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat</li> <li>• Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic</li> </ul>			



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

4.	<b>Obiect 03</b> <b>Categoria de lucrări:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip</li><li>• Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare</li><li>• Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic</li></ul>			
5.	<b>Obiect 04</b> <b>Categoria de lucrări:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Săpătură mecanizată a rigolelor în pământ de cat.II</li><li>• Imbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate mărunte</li></ul>			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## «Sud-Terra» SRL

Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Ремонт дорог по ул.Ленина длиной 120 м и шириной 4 м в мун. Чадыр-Лунга. Ремонт дороги по ул.Тельмана длиной 130 м и шириной 5 м и ул.Пушкина длиной 200 м и шириной 3 м в мун. Чадыр-Лунга* »

2. Numărul și data contractului: **Nr.MD-2019-04 -24-000033-1-1/81 din 24/04/2019**

3. Denumirea/numele beneficiarului: **Примария мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului: **ул.Ленина 91**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda

în care s-a

încheiat contractul

exprimată

în echivalent

dolari SUA

a) inițială(la data semnării contractului ) **921 093.86**

**51 171.88**

b) finală(la data finalizării contractului) **921 093.86**

**51 171.88**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată: **3 (trei) luni**

b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cubeneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 22.08.2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 14.10.2021

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.12  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: « *Reparatia capitala strazii Chiteni si a drumului de acces spre cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti.* »
2. Numărul și data contractului: *Nr.97 din 06/11/2020*
3. Denumirea/numele beneficiarului: *Primaria com.Mingir*
4. Adresa beneficiarului: *com.Mingir, r-ul Hincesti*
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenorul**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul	dolari SUA
a) inițială(la data semnării contractului )	<b>599 489.92</b>	<b>35 264.11</b>
b) finală(la data finalizării contractului)	<b>599 489.92</b>	<b>35 264.11</b>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - b) contractată: **3 (trei) luni**
  - b) efectiv realizată: **3 (trei) luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **№ 01 din 02.12.2020**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_ 14.10.2021 \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_ Protiuc N.I. \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitatea antreprenorului*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Капитальный ремонт пяти помещений	Colegiul M.Ciachir/Comrat, str.Lenin160/ Director Tanasovic M.D.	contractant unic	299 808,59	1	Nr.01 din 06.07.2020
2	Ремонтные работы в коридорах II-го этажа здания Колледжа им.М.Чакира мун.Комрат	Colegiul M.Ciachir/Comrat, str.Lenin160/ Director Tanasovic M.D.	contractant unic	290 683,00	2	Nr.01 din 23.03.2020
3	Ремонт каб.406 в здании Аграрно-технического Колледжа ком.Светлый	Colegiul Tehnic Agricol din Svetlii/s.Svetlii/ Director Belev Vasile	contractant unic	103 765,88	1	Nr.01 din 23.03.2020
4	Поставка оборудования "Печь бездымная пиролизная Vбскл.мп" и выполнение монтажных работ на объекте "Производствао древесного угля"	Elromta SRL/mun.Comrat, str.Gavrilov 78/Director Ahmedova Tamila	contractant unic	135 000,00	1	Nr.01 din 15.12.2020
5	Termoizolarea fatadei cladirii institutiei	Gimnaziul Cenac/s.Cenac/ Director Javgureanu Tamara	contractant unic	377 788,20	1	Nr.17 din 03.08.2020
6	Lucrarile de reparatie si constructie a Sectorului de politie nr.6 al IP Hincesti al IGP	Inspectariatul General al Politiei/	contractant unic	1 179 237,77	7	Nr.01 din 28.12.2020
7	Устройство тротуара по ул.Советская (ниже ДК) в с.Авдарма	Primaria Avdarma/s.Avdarma, str.Lenin/Primar Capsamun Marina	contractant unic	249 400,37	1	Nr.01 din 31.08.2020
8	Constructia terenului de sport cu nr.cadastral	PrimariaBorogani/s.Borogani/Primar Savitki	contractant unic	261 827,43	1	Nr.01 din 19.05.2020



## «Sud-Terra» SRL

Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

	57163050348 s.Borogani r-ul Leova	Elena primar				
9	Ремонт щебеночных дорог с.Буджак	Primaria Bugeac/s.Bugeac	contractant unic	445 218,12		
10	Закупка и установка детских и спортивных площадок мун.Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir-Lunga/mun.Ceadir Lunga, str.Lenin 91/Primar A.A.	contractant unic	614 361,00	3	Nr.01 din 07.12.2020
11	Работы по благоустройству территории прилегающей к детским и спортивным площадкам в мун.Чадыр-Лунга	Primaria Ceadir-Lunga/mun.Ceadir Lunga, str.Lenin 91/Primar A.A.	contractant unic	207 584,00	1	Nr.01 din 07.12.2020
12	Услуги проектирования: "Реконструкция силового оборудования в пищеблоке д/с №5 в мун.Комрат"	Primaria Comrat/mun.Comrat, str.Tretiakov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	8 200,00		Nr.01 din 23.09.2020
13	Лот № 2 Строительство и ремонт тротуаров по ул.Галацана ниже ул.Котовского; Лот № 3 Благ-во перед зданием Педагогического колледжа М.Чакира	Primaria Comrat/mun.Comrat, str.Tretiakov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	150 956,6	1	-
14	Устройство бордюров по ул.Пушкина в мун.Комрат	Primaria Comrat/mun.Comrat, str.Tretiakov 36/Anastasov S.I.	contractant unic	199 799,21	1	-
15	Работы по благоустройству детского сада №3 в с.Копчак Чадыр-Лунгского района	Primaria Copcea c/s.Copceac, str.Lenin 124/И.О.Чавдарь С.Г.	contractant unic	296 473,00	1	Nr.01 din 12.08.2020
16	Работы по текущему ремонту детского сада №2 в с.Копчак (благоустройство территории)	Primaria Copcea c/s.Copceac, str.Lenin 124/И.О.Чавдарь С.Г.	contractant unic	250 570,42	1	Nr.01 din 06.10.2020
17	Земляные работы по устройству зоны отдыха перед зданием Дома Культуры с.Купкуй, р-он Леова»	Primaria Cupcui/s.Cupcui /Primar Antoniu Gheorghe	contractant unic	196 257,05	1	-
18	Lucrari de	Primaria	contractant unic	155 425,92	2	Nr.01 din



	imbracaminte a drumurilor de pietris s.Djoltai r-ul Ceadir-Lunga ул.Фрунзе-210М	Djoltai/s.Djoltai ,str.Lenin 64				05.10.2020
19	Капитальный ремонт спортивного зала с.Гайдар	PrimariaGaidar/ s.Gaidar, str.Sovetscaea,3 6/Киоя И.Г.	contractant unic	174 539,65	1	Nr.01 din 15/06/2020
20	Земляные работы (мусорная свалка)	PrimariaGaidar/ s.Gaidar, str.Sovetscaea,3 6/Киоя И.Г.	contractant unic	255 588,00	2	Nr.01 din 18/11/2020
21	Lucrari de reparatie a drumurilor str.Granicerilor s.Gotesti	Primaria Gotesti/s.Gotesti , str.Stefan cel Mare nr.22/Romeo Bolocan primar	contractant unic	299 850,09	1	-
22	Schimbarea acoperisului la Gradinita de copii nr.4 s.Gotesti	Primaria Gotesti/s.Gotesti , str.Stefan cel Mare nr.22/Romeo Bolocan primar	contractant unic	238 057,32	1	-
23	Lucrari de amenajare a bordurii si trotuarului spre Gimnasiul din s.Minjir, rn Hincesti	Primaria Mingir/s.Mingir , Primar Chitanu Ile	contractant unic	240 110,40	1	-
24	Reparatia capitala a strazii Chiteni, si a drumului de acces spre cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti	Primaria Mingir/s.Mingir , Primar Chitanu Ile	contractant unic	599 489,92	2	Nr.01 din 23/12/2020
25	Reparatia tavanelor din placi de ghips-carton in gradinita de copii str.Busuioc, s.sadic r-ul Cantemir	Primaria Sadic/s.Sadic,str .Nicolae Sulac 18/Porumbescu Ilie primar	contractant unic	135 046,62	1	-
26	Construcția vestibulului, reparatia peretei si sistemul de canalizare grădiniței de copii str.Busuioc, s.Sadic r-l Cantemir	Primaria Sadic/s.Sadic,str .Nicolae Sulac 18/Porumbescu Ilie primar	contractant unic	252 737,90	1	-
27	Sare tehnica pentru drumuri, a.2020	Primaria Soroca/mun.Soroca, str.Srefan cel Mare,5/Primar Lilia Pilipetchi	contractant unic	320 232,00	1	Nr.1 din 06/02/2020
28	Lucrările de îmbrăcare a trotuarelor în gradinița de copii în	Primaria Valea-Perjei/s.Valea Perjei, str.Lenin 190/Primar	contractant unic	485 496,42	2	Nr.1 din 21/12/2020



## «Sud-Terra» SRL

Fedico 22 of:25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

	s.Valea Perjei	Nereuta Ivan E.				
29	Работы по ремонту дорожного покрытия пер.Кагульская г.Вулканешты	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	450 442,89	3	Nr.1 din 14/09/2020
30	Экспертиза проектно-сметной документации "Amenajarea strazii Cotovschi in or.Vulcanesti, UTA Gagauzia"	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	11 449,00	1	Nr.1 din 23/07/2020
31	Проектно-сметная документация "Капитальный ремонт Дома Культуры г.Вулканешты"	Primaria Vulcanesti/or.V ulcanesti, str.Lenin 75/Petrioglu V.N. primar	contractant unic	56 750,00	1	Nr.1 din 06/08/2020

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_

### DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Camion IVECO	buc.	1	-
2.	Tractor MTZ-80	buc.	1	
3.	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	buc.	2	
4.	Electropompa de apamonoetajata de joasapresiune 15,0 - 30,0 kw	buc.	1	
5.	Masina de gaurit electrica	buc.	2	
6.	Aparat de sudurapentropolifisiune	buc.	1	
7.	Compactator pe pneuri 150 - 200 kg	buc.	5	
8.	Dreptar cu nivela	buc.	3	
9.	Compresormobil motor ardereinterna, presiuneapina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	buc.	1	
10.	Betoniera 101-250 l cu cadere libera, actionata electric	buc.	1	
11.	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	buc.	1	
12.	Malaxor de chituri	buc.	1	
13.	Dispozitivpentrugauritplaci	buc.	2	
14.	Dispozitivpentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	buc.	2	
15.	Грейдер	buc.		1
16.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
17.	КАМАЗ-5490, 2013, ААЕ 540	buc.		1
18.	Грейдер O&K F156A	buc.		1
19.	Каток BOMAG BW161AD-2	buc.		1
20.	Камаз-самосвал	buc.		5
21.	Экскаватор JBS	buc.		3
22.	Бульдозер С-130	buc.		2
23.	Дранглайн	buc.		1
24.	Грейдер 1402	buc.		2
25.	ЗИЛ-самосвал	buc.		3
26.	Бобкат	buc.		2
27.	Манипулятор	buc.		2
28.	Эвакуатор	buc.		1



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

29.	Трактор МТЗ (погрузчик) - 82	buc.		2
30.	Uzina de asfalt	buc.		1
31.	Freza	buc.		1
32.	Compactor de asfalt	buc.		1
33.	Finisor	buc.		1
34.	Gudronator	buc.		1

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_ Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_ «Sud-Terra» SRL\_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitatea	Vechimea in munca de specialitate (ani)	Numarul si denumirea lucrarilor executate in calitate de conducator	Numarul certificatului de atestare si data eliberarii
1	2	3	4	5	
1.	Arhitect-șef: <b><u>Gherasimov Fiodor</u></b>	Super.	8	Ремонтныеработы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина	№ 0752 din 06.02.2020
2.	Inginer-șef: <b><u>Railenu Maxim</u></b>	Super.	8	Ремонтныеработы Регионального Информационного Туристического Центра (РИТЦ) и благоустройство улицы Пушкина	№0761 din 06.02.2020
	<u>Diriginți de șantier:</u>  <b><u>1.Bubnov Vasilie</u></b> (apa si canalizare)	Super.	35	Работы по устройству водосток ливневых вод по ул.Б.Главана с.Копчак	№ 0683 din 28.11.2019  № 1482 din 29.09.2017
	<b><u>2. Petrovic Savelii.</u></b> (electrician)	Super.	32	Ремонтные работы здания детского сада с.Копчак Колледжа им.М.Чакира	№0108 din 20/12/2018



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

3.	<b><u>3. Bogoev Nicolae</u></b> (drumuri si piste de aviatie)	Super.	37	Reparatia capitala strazii Chiteni si a drumului de acces spre cladirea Primariei com.Mingir, raionul Hincesti.	№ 1055 din 04.09.2020
	<b><u>4. Topal Piotr</u></b> (drumuri si piste de aviatie)	Super.	12	Работы по устройству тротуаров из брусчатки по улицам мун.Комрат	№0680 din 28.11.2019
4.	<u>Maiștri:</u> 1.Dudoglo Andrei 2.Ergoglo Ivan 3.Kapacli Ivan	Super.	-	-	-
5.	<u>Specialiști:</u> 1.Giumisliu Harlampi 2.Bratunov Piotr 3.Ciolac Ivan	-	-	-	-

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Protiuc N.I.

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: «Sud-Terra» SRL



## «Sud-Terra» SRL

. Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.16  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU SUNT			

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Protiuc N.I.\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_ «Sud-Terra» SRL \_\_\_\_\_



## «Sud-Terra» SRL

Fedico 22 of.25 UTA Gagauzia, Republica Moldova

e-mail: [sud-terra@mail.ru](mailto:sud-terra@mail.ru) tel.: 0 (69)7 15 606

Anexa nr.17  
la Documentația standard nr.  
ocds-b3wdp1-MD-1632750935585  
din «14» octombrie 2021

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

#### «Reparatie curenta in Primaria or.Vulcanesti »

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_  
c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării 14.10.2021 \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_