Deviz
pentru lucrari de proiectare

Denumirea proiectului: Planul Urbanistic general s.Isacova, r-nul Orhei
Denumirea organizatiei de proiectare: INCP Urbanproiect

Denumirea organizatiei beneficiare: Primaria s. Isacova

Calculul costului

Nr.
d/o Denumirea Nr.partilor,capitolului, a+bx% sau Costul,
lucrarilor indeplinite tabelelor si a puncte de indicat. la volum. lucr. lei
capit. culeg de preturi pentru lucr. de| de constr.x%
proiectare si cercet. in constr.
1 2 3 4 5
1 |Plan Urbanistic General cu numarul  |Culegerea pretului pentru (3562+288x2,5)"
Locuitor 2,5 mii oameni lucrari de proiectari *2.1*21,2%0,8 190635
Compartimentul 40,tab.40-20, p-4
- seismica k= 1,10
- terenului inundat k= 1,20

- dezmembrarea teren k= 1,20
- panta mai mic de 0,05 k= 1,20
- teren inundat subteran k= 1,20

- alunicari de teren k= 1,20
Total 2,10
Actul nr.05-26/176 MDRC
din 31.01.2017 k= 21,20
Regulament local de urbanism, 20%
pe p.1 k= 0,20 38127
Pregatire si actualizarea materialelor g
topografice, 10% pe p.1 k= 0,1 19063
Colectarea datelor initiale,20% pe p.1 k= 0,20 38127
Protectia mediului 30% pe p.1 k= 0,30 57190
Total p.1 343142
2 |Planului de amenajare a Teritoriului  |Culegerea pretului pentru
s. Isacova lucrari de proiectari (1100+175*2,5)"
S=2,5 mii ha Compartimentul 40,tab.40-21, p.1 *2.1*0,1*21.2* 8715
- panta mai mic de0,05k= 1,20
- alunecari deteren k= 1,20
- terenul inundat k= 1,20

- dezmebrarea teritorii k= 1,20
_teren inundat subteran k= 1,20

- seismica k= 1,10
K total = 2,10
- nr. localitati k= 0,10

Indecele pret Actul nr.05-
26/176 MDRC din

31.01.2017 k= 21,20
Protectia mediului 30% pe p.1 k= 0,30 2614
Total p2 11329
Total p1-p2 o 354472
Rentabilitatea L TART S/NpN k= 0,06 21268
Total pe devizul fara TVA JOCELY - onasty SN 375740
TVA (20%) RS oo\ — k= 020 75148
Total pe devizul 203 —Ze3N/, 472156
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