

DEVIZ CENTRALIZATOR

Construcia retelelor de canalizare in cinci sectoare din mu.Hincesti- in cadrul proiectului Sisteme regionale –Apa-Canal garantia sanatatii noastre

Nr.d/o	Nr.de deviz	Denumirea lucrării	Nr. de unitati	Cost f/a TVA lei	TVA lei	Cost total lei
1	2-1-1	<i>Retele exterioare de canalizare. Sectorul I.”Tirgul Nou”</i>	1	2 968 802,14	593 760,43	3 562 562,57
2	2-2-1	<i>Retele exterioare de canalizare. Sectorul II “Pamintul Mic” (marca CE/II)</i>	1	3 188 899,69	637 779,93	3 826 679,62
3	2-2-2	<i>Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul (SPC-3) (Marca CE/II)</i>	1	23 392,39	4 678,48	28 070,87
4	2-2-3	<i>Statia de pompare Lucrari de constructii</i>	1	22 773,46	4 554,70	27 328,16
5	2-2-4	<i>Platforma C. Sectorul II Statia de pompare canalizare SPC-3 WILO</i>	1	277 352,30	55 470,46	332 822,76
6	2-2-5	<i>Platforma C. Statia de pompare SPC-3. Retele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU)</i>	1	63 276,68	12 655,34	75 932,02
7	2-2-6	<i>Platforma C.Sectorul II. SPC-3.Amenajare.</i>	1	40 098,16	8 019,63	48 117,79
8	2-3-1	<i>Sectorul III retele exterioare de canalizare. Sectorul III “Cartierul Soarelui” (marca CE.SU)</i>	1	782 427,69	156 485,54	938 913,23
9	2-4-1	<i>Sectorul IV Retele exterioare de canalizare. Sectorul IV “Tirgul Vechi”(marca CE.SU)</i>	1	2 593 303,69	518 660,73	3 111 964,42
10	2-5-1	<i>Sectorul V. Retele exterioare de canalizare.Sectorul V. “Valea Cogilnicului” (marca CE./VI)</i>	1	3 928 207,67	785 641,54	4 713 849,21
11	2-5-2	<i>Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul “A” (SPC-1) (marca CE/VI)</i>	1	22 807,68	4 561,54	27 369,22
12	2-5-3	<i>Statia de pompare. Lucrari de constructii.</i>	1	24 143,36	4 828,67	28 972,03
13	2-5-4	<i>Platforma B. sectorul V. Statia de pompare canalizare SPC-1. WILO</i>	1	284 747,65	56 949,53	341 697,18

14	2-5-5	<i>Platforma A. statia de Pompare SPC-1.Retele exterioare de alimentare cu energia electrica(marca REAE.SU)</i>	1	92 324,07	18 464,81	110 788,88
15	2-5-6	<i>Platforma A.Sectorul V.SPC-1.Amenajare</i>	1	61 599,35	12 319,86	73 919,21
16	2-5-7	<i>Retele exterioare de canalizare. Camin cu gratar pe terenul "B"(SPC-2) (marca CE/VI)</i>	1	22 812,95	4 562,59	27 375,54
17	2-5-8	<i>SPC-2- Statia de pompare. Lucrari de constructii.</i>	1	29 394,09	5 878,82	35 272,91
18	2-5-9	<i>Platforma B.Sectorul V.Statia de pompare canalizare SPC-2.WILO</i>	1	353 754,70	70 750,94	424 505,64
19	2-5-10	<i>Platforma B. Statia de pompare SPC-2. Retele exterioare de alimentare cu energia electrica (marca REAE.SU)</i>	1	111 828,79	22 365,76	134 194,55
20	2-5-11	<i>Platforma "B" Sectorul V. SPC-2. Amenajare</i>	1	78 818,49	15 763,70	94 582,19
TOTAL:				14 970 765,00	2 994 153,00	17 964 918,00

Data completării: 06.04.2022

Semnat: _____

Nume: Vasile Lipcan

Funcția încadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: "ORIZONT" S.A.