

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Lucrari de reparatie la Liceul Teoretic Grigore Vieru**
2. Numărul și data contractului- **75 din 11 august 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Ivatamint Tineret si Sport Briceni**
4. Adresa beneficiarului Mun **Briceni**
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **299 654,74**

a) inițială

(la data semnării contractului) **299 654,74**

b) finală

(la data finalizării contractului) **299 654,74**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU

9. Perioada de execuție a lucrării

a) contractată (trei luni) 3 luni

b) efectiv realizată 18 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **PV –august 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: **Director General**

Denumirea: MaxCosmPrim SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul: **Renovarea si constructia retelilor de iluminat stradal s. Budesti și instalarea a 30 de felinare**
2. Numărul și data contractului- **Nr.100 din 26 mai 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Budesti**
4. Adresa beneficiarului Primaria Budesti
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
7. Valoarea contractului **272 680,00**

a) inițială

(la data semnării contractului) **272 680,00**

(la data finalizării contractului) **272 680,00**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
NU
9. Perioada de execuție a lucrării 8 (zile)
 - d) contractată (trei luni) 3 luni
 - e) efectiv realizată 10 zile
 - f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din iunie 2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție lucrările finalizate
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte .

Semnat:_____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRI

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului :., **Renovarea si constructia retelilor de iluminat stradal s. Budesti și instalarea a 30 de felinare**
2. Numărul și data contractului: **Nr.116 din 15 iunie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Budesti
4. Adresa beneficiarului: Primaria Budesti
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) **27 298, 97lei**
 - b) finală
(la data finalizării contractului) **27 298, 97lei**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - g) contractată: **3 luni**
 - h) efectiv realizată : **10 zile**
 - i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului :., **Lucrări de reparație pentru amplasarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Leova”**
8. Numărul și data contractului: **Nr. 45 din 18-10-2022**
9. Denumirea/numele beneficiarului: Consiliul Raional Leova
10. Adresa beneficiarului: Consiliul Raional Leova
11. Țara: **Republica Moldova**
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) **443 003,15 lei**
- b) finală
(la data finalizării contractului) **443 003,15 lei**
13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii
14. Perioada de executare a lucrării (luni)
- j) contractată: **2 luni**
- k) efectiv realizată : **1 luna**
- l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**
15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:
16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**
17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM

1. Denumirea și obiectul contractului : „ **Lucrări de reparație curente a birourilor bibliotecii din satul Mileștii Mici**”.
2. Numărul și data contractului: **Nr. 20 din 21 februarie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Mileștii Mici**
4. Adresa beneficiarului: **Primăria Mileștii Mici**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

a) inițială

(la data semnării contractului **99 999,41 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **99 999,41 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată: **30 zile**

n) efectiv realizată : **15 zile**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **februarie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat: _____ Nume: Turturica A

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului :,, **Renovarea rețelei de iluminat public din satul Păpăuți, raionul Rezina**
2. Numărul și data contractului: **Nr. 28 din 17 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria Păpăuți**
4. Adresa beneficiarului: **Primaria Păpăuți**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului e

a) inițială

(la data semnării contractului **1 095 784,10 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **1 095 784,10 lei**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

p) contractată: **45 zile**

q) efectiv realizată : **20 zile**

r) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din octombrie 2022**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

7. Denumirea și obiectul contractului :,, **Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare a Gimnaziului Paraskiewa Wiszniowska din satul Vișniovca**
8. Numărul și data contractului: **Nr. 23 din 22 noiembrie 2022**
9. Denumirea/numele beneficiarului: **IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska**
10. Adresa beneficiarului: **IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska**
11. Țara: **Republica Moldova**
12. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului e

a) inițială

(la data semnării contractului) **625 277,14 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **625 277,14 lei**

13. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

14. Perioada de executare a lucrării (luni)

s) contractată: **6 saptamani**

t) efectiv realizată : **22 zile**

u) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

15. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din noiembrie 2022**

16. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

17. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

13. Denumirea și obiectul contractului :,, **Lucrări de renovare interioară și exterioară a Casei de Cultură din satul Racovăț, raionul Soroca**
 14. Numărul și data contractului: **Nr. 1 din 28 octombrie 2022**
 15. Denumirea/numele beneficiarului: **Primăria Racovăț**
 16. Adresa beneficiarului: **Primăria Racovăț**
 17. Țara: **Republica Moldova**
 18. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului e

a) inițială

(la data semnării contractului **2 876 056,80 lei**

b) finală

(la data finalizării contractului) **2 876 056,80 lei**

18. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost litigii

19. Perioada de executare a lucrării (luni)

v) contractată: **9 luni**

w) efectiv realizată : **3 luni**

x) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : **NU**

20. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **din octombrie 2022**

21. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție : **NU sunt**

22. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : **NU sunt**

Semnat:_____ Nume: Turturica Angerla

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: MAXCOSM PRIM SRL

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului /Adresa	Calitate a antreprenorului^{*)}	Prețul contractului / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de renovare interioară și exterioară a Casei de Cultură din satul Racovăț, raionul Soroca	Primăria Racovăț	general	2 876 056,80	3 luni	.
2	Renovarea rețelei de iluminat public din satul Păpăuți, raionul Rezina	Primaria Păpăuți	general	1 095 784,10	20 zile	.
3	Lucrări de reparație capitală a blocurilor sanitare a Gimnaziului Paraskiewa Wiszniowska din satul Vișniova	IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska	general	625 277,14	3 săptămâni	.
...	Lucrări de reparație pentru amplasarea Centrului Comunitar de Sănătate Mintală în cadrul IMSP Centrul de Sănătate Leova	Consiliul Raional Leova	general	443 003,15	30 zile	.

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Turturica A

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii MaxCosm Prim SRL

