
Denumire lucrari Valoare fara TVA Valoarea cu TVA TVA

1 1 2-1-1 Lucrari generale marca C 2349525,14 2819430,16 469905,02

2 2 2-1-2 Lucrari generale marca SA 4214376,72 5 057 252,07 842875,35

3 3 2-1-3 Retele interioare apa canal 226280,62 271536,74 45256,12

4 4 2-1-4 Incalzire 249168,89 299 002,67 49833,78

5 5 2-1-5 Incalzire ventilare cazangerie 13809,07 16 570,88 2761,81

6 6 2-1-6 Retele interioare gaze 51054,17 61 265,00 10210,83

7 7 2-1-7 Solutii termomecanice 341554,17 409 865,00 68310,83

8 8 2-1-8 AIT 132825,86 159 391,03 26565,17

9 9 2-1-9 AIVC 35628,33 42 754,00 7125,67

10 10 2-1-10 Cazangerie electricitate 14708,06 17 649,67 2941,61

11 11 2-1-11 Retele electrice 587286,27 704 743,52 117457,25

12 12 2-1-12 Retele telecomunicatii 68993,65 82792,38 13798,73

13 13 2-1-13 Ventilare 724195,51 869 034,61 144839,1

14 14 3-1-1 Lucrari generale marca C 936042,64 1 123 251,17 187208,53

15 15 3-1-2 Lucrari generale marca SA 1722460,21 2 066 952,26 344492,05

16 16 3-1-3 Retele interioare apa canal 65109,98 78 131,98 13022

17 17 3-1-4 Retele interioare gaze 14087,15 16 904,58 2817,43

18 18 3-1-5 Retele electrice  interioare 75969,22 91 163,06 15193,84

19 19 3-1-6 AIT 130763,96 156 916,75 26152,79

20 20 3-1-7 Retele semnalizare incendiu si paza 83230,22 99 876,26 16646,04

21 21 3-1-8 Cazangerie electricitate 9622,07 11 546,48 1924,41

22 22 3-1-9 Solutii termomecanice 173309,47 207 971,36 34661,89

23 23 3-2 Sopron 1 195940,14 235 128,17 39188,03

24 24 4-1 Alimentarea energie electrica 549866,6 659 839,92 109973,32

25 25 6-1 Retele exterioare de apa 74124,4 88 949,28 14824,88

26 26 6-2 Retele exterioare canalizare 222056,51 266 467,82 44411,31

27 27  7-1 Sistematizarea pe verticala 79190,08 95 028,10 15838,02

28 28 7-2 Amenajarea teritoriului 189959,84 227 951,81 37991,97

29 29 7-3 Perete de sprijin 368118,48 441 742,17 73623,69

30 30 6-3 Retele exterioare gaz 74220,22 89 064,26 14844,04

31 31 5-1 Pavaj 1339453,46 1607344,15 267890,69

15312931,11 18375517,31 3062586,2

Ofertant

"Caves Grup" SRL

Lucrari de constructie a edificiului Substatiei de Asistenta Medicala Urgenta 

Prespitaliceasca Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei
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