

Цей файл має накладені підписи

🔒 Підписаний файл

 Doc S2.pdf

© Базоров Дмитро Іванович

Організація

ТОВ "МРП"СТАЛЬСЕРВІС"

Посада

Директор

Час підпису, підтверджений центром сертифікації

14 липня 2022 р., 18:16

PHOKPP

ЕДРПОУ

3009405298

42338147

Сертифікат виданий

КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

Серійний номер

[illegible]

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT
(ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОРМУЛЯР ОБ ОФЕРТАНТЕ)



1. Denumirea (Наименование) **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖНО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТАЛЬСЕРВИС""** (ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС")

2. Codul fiscal (ЕГРПОУ) **42338147**

3. Adresa juridica (Юридический адрес) **04112, г. Киев, ул. Дегтяревская, 50**

4. Telefon **+380 50 331 08 44**

E-mail **stalservise@gmail.com**

5. Certificatul de înregistrare (Свидетельство о регистрации) **ЕГРПОУ 42338147 Единый Государственный Реестр юридических лиц**

6. Obiectul de activitate, pe domenii (Вид деятельности, по областям)

-монтаж основного и вспомогательного оборудования

-изготовление и монтаж энергетического и теплообменного оборудования

-изготовление элементов котлов и их монтаж

-изготовление и монтаж трубопроводов пара, водопроводов, технологических трубопроводов

-изготовление и монтаж М/К

-обмуровочные и теплоизоляционные работы

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul (Офисы местных филиалов/отделений, при необходимости): -----

8. Principala piață de afaceri (Основной деловой рынок): **Украина**

9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani (Оборот за последние три года):

№	Anul (Год)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie (Годовой оборот 31 декабря, тысяч гривен UAH)	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA (mii USD) (Годовой оборот 31 декабря, эквивалент тысяч USD)
1.	2019	46 879	1 800
2	2020	85 050	3 200
3	2021	69 996	2 600
Media anuală (mii): (Средняя годовая (тысячи)):		67 308	2 500

Data completării (дата заполнения): **11.07.2022**

Semnat (подпись): _____

Nume (familia, имя): **Базоров Дмитрий**

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): **Директор**

Denumirea întreprinderii (наименование компании): **ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"**

DECLARAȚIE
privind experiența similară
(Декларация об аналогичном опыте)

1. Denumirea și obiectul contractului (наименование и объект контракта)	Работы по реконструкции четырех паровых котла марки Радиант, тип 20/39-440, стационарные №№1;2;3;5, с целью перевода на сжигание пелет лужги подсолнечника на колосниковой решетке прямого хода на Хоростковском подразделении ООО «Радеховский сахар» согласно Приложения 1.	
2. Numărul și data contractului (номер и дата контракта)	№ПР-Х-27-12-2018 27.12.2018 г.	
3. Denumirea/numele beneficiarului (наименование заказчика)	ООО «Радехов-Сахар»	
4. Adresa beneficiarului (адрес заказчика)	Тернопольская обл., г. Хоростков, ул. Заводская, 1	
5. Țara (страна)	Украина	
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (В каком качестве было участие при исполнении контракта) (обозначить) • antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) Подрядчик или генеральный подрядчик (лидер ассоциации) • antreprenor asociat (участник ассоциации) • subantreprenor (субподрядчик)	Генеральный подрядчик	
7. Valoarea contractului (сумма контракта)	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (в валюте контракта)	Exprimată în echivalent dolari SUA (эквивалент с долларах США)
118 221 000,00	гривны	4 925 000,00
a) inițială (la data semnării contractului) (начальная сумма (на дату подписания контракта)	4 925 000,00	
b) finală (la data finalizării contractului) (итоговая сумма (при исполнении контракта)	4 925 000,00	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: (если были споры/недочеты при исполнении контракта, их характер и способы решения)	НЕТ	

9. Perioada de executare a lucrării (luni) (<i>Период исполнения работ (месяцы)</i>)	
a) contractată_ (согласно контракту)	9 месяцев
b) efectiv realizată (фактически выполнено)	9 месяцев
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (причина продления срока контракта (если применимо), которая будет подтверждена на основании дополнительных документов, заключенных с бенефициаром)	НЕТ
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (номер и дата протокола об окончании работ)	АКТ
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție (основные отклонения и дополнения указанные в протоколе)	НЕТ
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte (другие соответствующие аспекты, которыми участник тендера подтверждает свой аналогичный опыт, с ссылкой на объемы основных работ и категорий, предусмотренных в контрактах)	согласно Приложению № 13

Data completării (дата заполнения): 11.07.2022

Semnat (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"

DECLARAȚIE
privind experiența similară
(Декларация об аналогичном опыте)

8. Denumirea și obiectul contractului (наименование и объект контракта)	Реконструкция паровых котлов Радиант стационарные №№3;4.	
9. Numărul și data contractului (номер и дата контракта)	№6ПР/21 от 01.03.2021 г.	
10. Denumirea/numele beneficiarului (наименование заказчика)	ООО «Радехов-Сахар»	
11. Adresa beneficiarului (адрес заказчика)	Тернопольская обл., г. Хоростков, ул. Заводская, 1	
12. Țara (страна)	Украина	
13. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (В каком качестве было участие при исполнении контракта) (обозначить) • antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) Подрядчик или генеральный подрядчик (лидер ассоциации) • antreprenor asociat (участник ассоциации) • subantreprenor (субподрядчик)	Генеральный подрядчик	
14. Valoarea contractului (сумма контракта)	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (в валюте контракта)	Exprimată în echivalent dolari SUA (эквивалент с долларах США)
98 520 000,00	гривны	3 400 000,00
a) inițială (la data semnării contractului) (начальная сумма (на дату подписания контракта)	3 400 000,00 долларах США	
b) finală (la data finalizării contractului) (итоговая сумма (при исполнении контракта)	3 400 000,00 долларах США	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: (если были споры/недочеты при исполнении контракта, их характер и способы решения)	НЕТ	
9. Perioada de executare a lucrării (luni) (Период исполнения работ (месяцы))		
d) contractată_ (согласно контракту)	17 месяцев	
e) efectiv realizată (фактически выполнено)	17 месяцев	

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (причина продления срока контракта (если применимо), которая будет подтверждена на основании дополнительных документов, заключенных с бенефициаром)	НЕТ
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (номер и дата протокола об окончании работ)	АКТ
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție (основные отклонения и дополнения указанные в протоколе)	НЕТ
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte (другие соответствующие аспекты, которыми участник тендера подтверждает свой аналогичный опыт, с ссылкой на объемы основных работ и категорий, предусмотренных в контрактах)	согласно Приложению № 13

Data completării (дата заполнения): 11.07.2022

Semnat (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"

DECLARAȚIE
privind experiența similară
(Декларация об аналогичном опыте)

15. Denumirea și obiectul contractului (наименование и объект контракта)	Строительство объекта энергетической инфраструктуры – теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) электрической мощностью 12,5 МВт на биотопливев г. Славутиче Киевской области.	
16. Numărul și data contractului (номер и дата контракта)	№29 от 21.09.2018 г.	
17. Denumirea/numele beneficiarului (наименование заказчика)	ООО «Сиверская ТЭЦ»	
18. Adresa beneficiarului (адрес заказчика)	г. Киев, ул. Дмитриевская, дом 28/24	
19. Țara (страна)	Украина	
20. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului (В каком качестве было участие при исполнении контракта) (обозначить) • antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) <i>Подрядчик или генеральный подрядчик (лидер ассоциации)</i> • antreprenor asociat <i>(участник ассоциации)</i> • subantreprenor <i>(субподрядчик)</i>	Подрядчик	
21. Valoarea contractului (сумма контракта)	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (в валюте контракта)	Exprimată în echivalent dolari SUA (эквивалент с долларах США)
48 832 000,00	гривны	2 034 600,00
a) inițială (la data semnării contractului) (начальная сумма (на дату подписания контракта)	Открытая	
b) finală (la data finalizării contractului) (итоговая сумма (при исполнении контракта)	2 034 600,00 долларах США	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: (если были споры/недочеты при исполнении контракта, их характер и способы решения)	НЕТ	
9. Perioada de executare a lucrării (luni) (Период исполнения работ (месяцы))		

g) contractată_ (согласно контракту)	24 месеца
h) efectiv realizată (фактически выполнено)	24 месеца
i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul (причина продления срока контракта (если применимо), которая будет подтверждена на основании дополнительных документов, заключенных с бенефициаром)	НЕТ
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (номер и дата протокола об окончании работ)	АКТ
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție (основные отклонения и дополнения указанные в протоколе)	НЕТ
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte (другие соответствующие аспекты, которыми участник тендера подтверждает свой аналогичный опыт, с ссылкой на объемы основных работ и категорий, предусмотренных в контрактах)	согласно Приложению № 13

Data completării (дата заполнения): 11.07.2022

Semnat (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate
(Декларация о перечне основных работ, выполненных за последние 5 лет деятельности)

Nr d/o (№)	Obiectul contractului (Предмет контракта)	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa (Наименование Заказчика, адрес)	Calitatea antreprenorului* (В каком качестве было участие при исполнении контракта)*	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate (Стоимость контракта/ сумма выполненных работ)	Perioada de execuție a lucrării (luni) (Период исполнен ия работ (месяцы))	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor (Номер и дата протокола об окончании работ)
1	Договор №13/46 КТЕЦ-19 от 30.08.18г. Работы по капитальному ремонту ОГЦ с заменой трубной части. ТЭЦ-6	СП «Киевская ТЭЦ «КП «Киевтеплоэн ерго», г.Киев, л. Большая Житомирская, 15а	Подрядчик	112 000,00 долларов США	3	АКТ
2	Договор № 01/01-19 от 25.01.19г. Монтажные работы по ТЭЦ	ООО «Группа компаний «САТЕР- Экоэнерго», г. Киев, ул. Дегтяревская, 50	Подрядчик	188 000,00 долларов США	3	АКТ
3	Договор №29/03-02 от 29.03.21 г. Капитальный ремонт котлоагрегата ТП-170 ст. №5	ООО «Еврореконст рукция», г.Киев, ул. Хоткевича, 20	Подрядчик	70 000,00 долларов США	3	АКТ
4	Договор №21.1.4.5.0000 от 14.04.21 г. Монтажные работы по ремонту паровых котлов ТЭЦ	ООО «ПК»ЗОРЯ ПОДОЛЬЯ» Винницкая обл.г.Гайсин ул.Заводская 150	Подрядчик	115 000,00 долларов США	4	АКТ
5	Договор №137 от 13.09.21 г. Конвективная часть и экраны трубы с промежуточным	КП «Лисичанстеп лосети», г. Лисичанск, ул. Тепла, 17	Подрядчик	120 000,00 долларов США	3	АКТ

	коллектором котла ПТВМ-50					
...						

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

**(В каком качестве была компания участвовала в исполнении договора: подрядчик или генеральный подрядчик (лидер ассоциации), участник ассоциации, субподрядчик)*

Semnat (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare
a contractului
(Декларация о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых
для соответствующего выполнения договора)

Nr. d/o №	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte (Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные офертантом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять)	Unitatea de măsură (bucăți și seturi) (Единица измерения (штуки и наборы))	Asigurate din dotare (Обеспеченные из оснащения)	Asigurate de la terți sau din alte surse (Обеспеченные третьими лицами или из других источников)
1.	Mașina tubогибочная ИА – 3528	5 шт.		Арендованное
2.	Mașina стыковочная МСО – 604	1 шт.		Арендованное
3.	Mașina стыковочная МСО – 1205	1 шт.		Арендованное
4.	Станок образивно-отрезной АВ-220	1 шт.		Арендованное
5.	Станок зачистной	1 шт.		Арендованное
6.	Стенд гидроиспытаний	1 шт.		Арендованное
7.	Кран-балка Q = 2,0 тс	2 шт.		Арендованное
8.	Кран-балка Q = 1,0 тс	2 шт.		Арендованное
9.	Mașina tubогибочная ИА – 3528	1 шт.		Арендованное
10.	Mașina tubогибочная ИА – 3432	4 шт.		Арендованное
11.	Полуавтомат образивно- отрезной	1 шт.		Арендованное
12.	Станок образивно-отрезной	1 шт.		Арендованное
13.	Кран – балка Q = 3,2 тс	4 шт.		Арендованное

14.	Радиально –сверлильный станок 2А – 554 – I	2 шт.		Арендованное
15.	Радиально –сверлильный станок 2Л – 53	1 шт.		Арендованное
16.	Ножницы листовые ИА 3222 –51	1 шт.		Арендованное
17.	Машина листогибочная трехвалковая	1 шт.		Арендованное
18.	Листогиб	1 шт.		Арендованное
19.	Станок образивно-отрезной В-220	1 шт.		Арендованное
20.	Станок точильно–шлифовальный 3Г-71	1 шт.		Арендованное
21.	Сварочный аппарат	5 шт.		Арендованное
22.	Кран мостовой Q = 10 тс.	1 шт.		Арендованное
23.	Кран козловой ККТ-5	1 шт.		Арендованное
24.	Станок токарно-винторезный 1В 62Г – 835	2 шт.		Арендованное
25.	Станок токарно-винторезный 1К – 62	1 шт.		Арендованное
26.	Станок токарно-винторезный 16 Е – 16 KB	1 шт.		Арендованное
27.	Станок токарно-винторезный 16 К 40 Ф 101	1 шт.		Арендованное
28.	Станок токарно-винторезный	1 шт.		Арендованное
29.	Станок радиально- сверлильный 2532 А5Н	1 шт.		Арендованное
30.	Станок радиально- сверлильный 2435 2А55Н	1 шт.		Арендованное
31.	Станок фрезерный 6М12П	1 шт.		Арендованное
32.	Станок фрезерный 6Р82 –Г	1 шт.		Арендованное
33.	Станок строгальный 7307 ГТ	1 шт.		Арендованное
34.	Станок плоскошлифовочный 6Г71	1 шт.		Арендованное
35.	Станок токарно- шлифовочный 3К-637	1 шт.		Арендованное
36.	Станок координатно-расточный 262213	1 шт.		Арендованное
37.	Станок фрезерный 6 Ф-40	1 шт.		Арендованное
38.	Мехпила	1 шт.		Арендованное
39.	Гидропресс 1671 М	1 шт.		Арендованное
40.	Автомобиль КАМАЗ 5410	1 шт.		Арендованное
41.	Микроавтобус ГАЗ 2217	1 шт.		Арендованное
42.	Офисное здание	70,0 м ²		Арендованное
43.	Складское помещение	50 м ²		Арендованное

44.	Лебедка авто 1т TR7010	1 шт.	Собственное	
45.	Таль ручная с рычагом Gutman KBE-750 750 кг 1,5 м	2 шт.	Собственное	
46.	Миксер Китай, EM1-95OE-2	1 шт.	Собственное	
47.	Перфоратор Makita HR2610	1 шт.	Собственное	
48.	Лебедка цепная 1т	2 шт.	Собственное	
49.	Таль ручная с рычагом Gutman KBE-750, 750 кг 3 м	2 шт.	Собственное	
50.	Таль рычажная jLP-6,0 т9,0 м	2 шт.	Собственное	
51.	Весы, CRANE SCALE JC-5000	1 шт.	Собственное	
52.	Сварочный аппарат Инвектор САИ 250	1 шт.	Собственное	
53.	Угловая шлифовочная машина 230 мм	2 шт.	Собственное	
54.	Шлифовочная машина пряма 6 мм	1 шт.	Собственное	
55.	Прямая шлифовочная машина MAKITA GD 601	2 шт.	Собственное	
56.	Лебедка авто 2т TR7020	5 шт.	Собственное	
57.	Вальцовка КО 45-47	2 шт.	Собственное	
58.	Отбойный молоток Китай ПМ-1500Е	1 шт.	Собственное	
59.	Балластный реостат Китай РБ-302	2 шт.	Собственное	
60.	Лебедка цепная 2т	1 шт.	Собственное	
61.	Угловая шлифовочная машина 9020	5 шт.	Собственное	
62.	Угловая шлифовочная машина GA-5030	2 шт.	Собственное	
63.	Угловая шлифовочная машина 125 мм 840Вт	1 шт.	Собственное	
64.	Угловая шлифовочная машина Makita GA-9050	5 шт.	Собственное	
65.	Угловая шлифовочная машина MAKITA 9558HNG	3 шт.	Собственное	
66.	Домкрат рельсовый (BRANO) 15-00 5,0 т	1 шт.	Собственное	
67.	Отбойный молоток MAKITA HM1307C	1 шт.	Собственное	
68.	Электрическая мини-таль РА 1000 в/п 0,5 т	1 шт.	Собственное	
69.	Балластный реостат РБ-302	1 шт.	Собственное	
70.	Монтажно-тяговой механизм 3,2 т L=20м BAOLI	1 шт.	Собственное	
71.	Электротельфер FPA 500	1 шт.	Собственное	
72.	Бетонолом 1900 Вт	1 шт.	Собственное	
73.	Аккумуляторный шуруповерт АДЛ-18LI	2 шт.	Собственное	

74.	Глубинный вибратор NTG в сборе	1 шт.	Собственное	
75.	Сварочный аппарат инвертор mini 260	1 шт.	Собственное	
76.	Монтажная пила MAKITANB 2414	1 шт.	Собственное	
77.	Инвектор сварочный jasic ARC 250 Profi 220V	2 шт.	Собственное	
78.	Монтажная торцовка МАКТЕК	1 шт.	Собственное	
79.	Производственно-промышленная база	Общей площадью 4 500 м ²		Арендованное

Semnat (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului
(Декларация о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора)

Nr . d/o №	Funcția (Должность)	Studii de specialitate (Специальное образование)	Vechimea în munca de specialitate (ani) (Трудовой стаж в области (лет))	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător (Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя)	Numărul certificatului de atestare și data eliberării (Номер свидетельства а об аттестации и дата выдачи)
1	Руководитель Проекта Доманов Валерий Васильевич	Теплоэнергетик	20	15	№ 654-22-2018 от 10 Августа 2018 г.
2	Инженер энергетик Андрусенко Виктор Николаевич	Теплоэнергетик	5	3	№ 50-07-07-20-1 от 07.07.2020 г.
3	Начальник Строительно- монтажного участка, Дяков Игорь Михайлович	Теплоэнергетик	10	5	№ 70-141-21 от 17 Мая 2019 г.
4	Мастер строительных и монтажных работ, Рогов Игорь Николаевич	Теплоэнергетик	7	5	№ 632-16-2018 от 27 июля 2018 г.

5	Электросварщик ручной дуговой сварки, Лазарчук Виктор Владимирович	Электросварщик ручной дуговой сварки	10	8	№025/2022 от 13.01.2022 г.; № KB99-54-2019 От 22.02.2021
6	Электросварщик ручной дуговой сварки, Коренчук Владимир Анатольевич	Электросварщик ручной дуговой сварки	8	6	№026/2022 от 13.01.2022г.; № KB 0099-130-2021 От 31.03.2021
7	Электросварщик ручной дуговой сварки, Видинеев Леонид Леонидович	Электросварщик ручной дуговой сварки	8	7	№ 027/2022 от 13.01.2022 г.; № KB 0099-129-2021 от 31.03.2021
8	Монтажник технологического оборудования и связанных им конструкций 6-го разряда, Пустовит Алексей Владимирович	Монтажник технологического оборудования	10	9	№ 483-8-2021 от 02.04.2021 г.
9	Монтажник технологического оборудования и связанных им конструкций 4-го разряда, Строкач Андрей Викторович	Монтажник технологического оборудования	4	4	№483-5-2021 от 02.04.2021 г.
10	Монтажник технологического оборудования и связанных им конструкций 6-го разряда, Прядко Владимир Васильевич	Монтажник технологического оборудования	10	8	№483-8-2021 От 02.04.2021 г.
11	Монтажник технологического оборудования и связанных им конструкций 4-го разряда, Марков Сергей Юрьевич	Монтажник технологического оборудования	5	4	№483-2-2021 от 02.04.2021 г.

12	Монтажник технологическог о оборудования и связанных им конструкций 5-го разряда, Марков Александр Юрьевич	Монтажник технологическог о оборудовани	7	6	№483-1-2021 от 02.04.2021 г.
13	Монтажник технологическог о оборудования и связанных им конструкций 4-го разряда, Негодяев Александр Сергеевич	Монтажник технологическог о оборудовани	5	4	№483-4-2021 от 02.04.2021 г.
14	Монтажник технологическог о оборудования и связанных им конструкций 4-го разряда, Коренчук Владимир Анатольевич	Монтажник технологическог о оборудовани	5	3	№483-6-2021 от 02.04.2021 г.

Semnata (подпись): _____

Nume (фамилия, имя): Базоров Дмитрий

Funcția în cadrul întreprinderii (должность): Директор

Denumirea întreprinderii (наименование компании): ООО "МРП"СТАЛЬСЕРВИС"