


**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

| Nr<br>d/o | Obiectul<br>contractului                          | Denumirea<br>/numele<br>beneficiarul<br>ui/Adresa                | Calitatea<br>antreprenorului <sup>1)</sup> | Prețul<br>contractului/<br>valoarea<br>lucrărilor<br>executate | Perioada de<br>execuție a<br>lucrării (luni) | Numărul și data<br>procesului-<br>verbal de<br>recepție la<br>terminarea<br>lucrărilor |
|-----------|---|--|--|--|--|--|
|           | Reparatii<br>curente                              | Centru<br>comunitar<br>p/u copii si<br>tineri                    | Antreprenor                                | 50128.69<br>lei  | 30 zile                                      | 03.10.2016   |
|           | Inlocuirea<br>timplariei                          | Institutia<br>Publica<br>Liceul<br>Teoretic<br>Liviu<br>Rebreanu | Antreprenor                                | 234012.32  | 14 zile                                      | Nr3 din<br>23.12.2016  |
|           | Constructii PVC                                   | IMSP<br>Spitalul<br>Clinic de<br>Psihiatrie                      | Antreprenor                                | 112685.85 lei  | 10 zile                                      | 19.12.2017   |
|           | Timplarie din<br>PVC                              | Regimentul<br>Rachete<br>antiaeriene                             | Antreprenor                                | 221220.98  | 11zile                                       | 20.12.2017   |
| ...       | Geamuri PVC                                       | Scoala<br>Profesional<br>a nr.5                                  | Antreprenor                                | 157000 lei   | 9 zile                                       | 31.12.2017   |
|           | Constructii PVC                                   | PENITENCIA<br>RUL NR.13-<br>CHISINAU                             | Antreprenor                                | 105650.78 lei  | 10zile                                       | 05decembrie20<br>18  |
|           | Constructii<br>ferestre,usi si<br>articole conexe | PENITENCIA<br>RUL NR.15-<br>CRICOVA                              | Antreprenor                                | 69595.20 lei   | 9zile  | 23noiembrie20<br>18  |
|           | Reparatii<br>acoperis                             | IP<br>Compania<br>"Teleradio<br>Moldova"                         | Antreprenor                                | 206994.71 lei  | 60zile                                       | 13.11.2019   |
|           | Reparatii<br>Acoperis                             | Teatrul<br>Municipal<br>de Papusi<br>Guguta                      | Antreprenor                                | 511999.32 lei  | 75 zile                                      | 05.12.2019   |



|  |   |   |             |                |         |   |
|--|---|---|-------------|----------------|---------|---|
|  | Constructii PVC si Gratii Metal   | Penitenciarul Nr.13   | Antreprenor | 394776 lei     | 23 zile | 25.10.2019  |
|  | Reparatii la Acoperis   | Agentia Nationala pentru Sanatate Publica                                     | Antreprenor | 666012.53 lei  | 60 zile | 30.06.2020  |
|  | Reparatii interioare  | Academia Administrare Publica   | Antreprenor | 199884.89 lei  | 60zile  | 15.10.2020  |
|  | Reparatii acoperis  | IP Compania "Teleradio Moldova"   | Antreprenor | 84434.05 lei   | 18zile  | Nr.48 din 22.03.2021                                      |
|  | Lucrari de reparatie capitala a usilor si ferestrelor la edificiile Regimentului de stat major (Baza topografica) | Agentia asigurare resurse si administrare patrimoniului Ministerului Apararii | Antreprenor | 429386.20 lei  | 57 zile | Nr.14/366 din 29 martie 2021                              |
|  | Reparatii acoperis  | Academia Administrare Publica   | Antreprenor | 190289.32 lei  | 34 zile | 07.07.2021  |
|  | Reparatii acoperis  | IP Compania "Teleradio Moldova"   | Antreprenor | 281076 lei     | 30zile  | Nr.192 si Nr.191 din 23.09.2021                           |
|  | Reconstruirea cu replanificarea a incaperilor private in vederea amplasarii oficiilor si spatiilor comerciale     | Compania SC "Neoterm" SRL   | Antreprenor | 2566398.14 lei | 401zi   | Nr.11 din 01.09.2021 Acord Additional Nr.2 din 26.10.2022 |
|  | Lucrari de reconstructie  | Teatrul Municipal de Papusi "Guguta"  | Antreprenor | 237682.61      |         | Nr.16/11 din 16.11.22                                     |
|  | Confectionarea usilor din aluminiu, ferestrelor din PVC, inclusiv instalare                                       | IP Compania "Teleradio Moldova"   | Antreprenor | 39328.88 lei   |         | Nr 186 din data 16.08.2022                                |



|  |                                 |             |               |         |  |
|--|---------------------------------|-------------|---------------|---------|--|
| Lucrari de reparatie partial a acoperisului de la blocul principal de producer al IM "Parcul urban de autobuze"                        | I.M."Parcul urban de autobuze"  | Antreprenor | 820730.36 lei | 60 zile | Nr.99 din 16.08.2022 si acord aditional din 13.09.2022 |
| Lucrari de reparatie curenta a incaperilor "Telefilm-Chisinau si a acoperisului situate in si pe cladirile Centrului Tehnic (bloc "L") | IP Compania "Teleradio-Moldova" | Antreprenor | 659926.92 lei | 30 zile | Contract de antrepriza Nr.196 din 15.09.2023           |

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_ Electronic \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_Stratulat Viorel\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_Director\_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_"Resacons-STR"SRL\_\_\_\_\_

