

## FORMULARUL F3.1

### OFERTĂ

Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Ruslan Negru** reprezentanți ai ofertantului, „**Arta Zidarului**” S.R.L.  
(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Lucrări de reparatie a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125** pentru suma fără TVA de

**618 110,69( Sasesute optsprezece mii una suta zece) lei,69 bani**

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de

**123 622,14 (una suta douazeci si trei mii sasesute douazeci si doi)lei,14 bani.**

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem serviciul cât mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere în conformitate cu graficul de executare anexate în **30 (treizeci ) zile** lucrătoare. **pina 30 noiembrie 2024.**

(perioada în litere și în cifre)

3. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

4. Alături de oferta de bază:

nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

**Data 03.09.2024**

**Ruslan Negru**, în calitate de administrator, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele „**Arta Zidarului**” S.R.L.

Ofertant,

Semnat electronic

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene [ocds-b3wdp1-MD-1724315328049](#) din 22 august 2024, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului pentru **Lucrări de reparație a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125**

noi „Arta Zidarului” S.R.L. (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

**Data completării 03.09.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**„Arta Zidarului” S.R.L.**

(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea lucrărilor pentru Lucrări de reparație a capitala a acoperisului atelierului, construcția cu nr, cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125** prin procedura de achiziție – Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) (tipul procedurii de achiziție) pentru o durată de **60 (saizeci ) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **10.11.2024** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

**Data completării 03.09.2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**„Arta Zidarului” S.R.L.**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 10  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

### GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Lucrări de reparatie a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2024
	Organizare de șantier	
	<b><u>Lucrări de reparatie a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125</u></b>	<b>30 zile Pina 30.11.2024</b>

**Lucrările vor fi executate în maxim 30 de zile lucrătoare.**

**Valorificarea mijloacelor financiare este indicată în devizul de cheltuieli în fiecare compartiment aparte.**

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

## Declarație privind perioada de garanție a lucrărilor de

**Lucrări de reparatie a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125 „Arta Zidarului” S.R.L. oferă un termen de 5 ani de garanție a lucrărilor de Lucrări de reparatie a capitala a acoperisului atelierului , constructia cu nr , cadastral 1701106.085.03 din complexul IP Scoala Profesionala nr , 2 din Cahul , str Stefan cel Mare nr 125**  
de la finalizarea contractului. La finalizarea contractului vom elibera Beneficiarului un certificat de garanție pentru lucrările executate pentru 5 ani de garanție.

Semnat: **MSign**  
Nume: **Ruslan Negru**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**  
Denumirea întreprinderii: **„Arta Zidarului” S.R.L.**



Către **II Scoala Profesionala N2 Cahul**  
MD-3901, MOLDOVA, Cahul, mun.Cahul, str.Stefan cel Mare 125  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.32 din 20 septembrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Caracui rnul Hincesti**
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
\_\_\_\_\_ dolari SUA  
încheiat contractul \_\_\_\_\_
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
  - b) finală (la data finalizării contractului **3 898 800-00(Trei milioane optsute nouazeci si opt mii optsute lei,00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - a) contractată-**180 zile**
  - b) efectiv realizată **160zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 15.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**)

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia.(proiect scutit de TVA)**
2. Numărul și data contractului- **nr.130 din 03 octombrie 2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Drochia**
4. Adresa beneficiarului **or.Drochia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - d) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - e) antreprenor asociat
  - f) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--
- a) inițială (la data semnării contractului) **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 976 236,00 (un milion nouasute saptezeci si sase mii douasute treizeci si sase lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - b) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **110zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 01.03.2024-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacitățiși categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași**
2. Numărul și data contractului- **nr.34 din 24 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria com Hirjauca rnul Calarasi**
4. Adresa beneficiarului s.**Hirjauca rnul Calarasi**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general** (se notează opțiunea corespunzătoare)
  - g) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - h) antreprenor asociat
  - i) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
- a) inițială (la data semnării contractului) **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
- b) finală (la data finalizării contractului) **1 280 609-00(un milion douasute optzeci mii sasesute noua lei),00bani**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - c) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **60zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 26.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația scarilor, pereului și a fașadei la Casa de Cultura din s. Suric, r-nul Cimisia**
2. Numărul și data contractului- **nr.24 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria Suric**
4. Adresa beneficiarului **satul Suric, raionul Cimisia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - j) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - k) antreprenor asociat
  - l) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială (la data semnării contractului ) **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
- b) finală (la data finalizării contractului **289 204,00**(douasute optzeci și noua mii douasute patru)lei MD, inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - d) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 12.10.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei**
2. Numărul și data contractului- **nr.112 din 06 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Directia Generala Educatie a CR Orhei**
4. Adresa beneficiarului or. Orhei, str.M.Eminescu
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - m) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - n) antreprenor asociat
  - o) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) 1 449 090,00 lei MD  
(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)
  - finală (la data finalizării contractului 1 449 090,00 lei MD  
(Unu milion patru sute patruzeci si noua mii nouazeci lei 00 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - e) contractată-**75 zile**
  - b) efectiv realizată **60zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



DECLARAȚIE  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- Lucrări de reparație a acoperișului edificiului "Muzeul Ținutului Cahul" din mun. Cahul, str. L Tolstoi nr. 4
2. Numărul și data contractului- nr.38 AP din 09 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria municipiului Cahul
4. Adresa beneficiarului 3909, MOLDOVA, mun.Cahul, str. P. Independenței nr. 6
5. Țara R.Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - p) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - q) antreprenor asociat
  - r) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul	
---------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
  - b) finală (la data finalizării contractului ) 507 194,82 (cinci sute șapte mii una suta nouăzeci și patru lei),82bani
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: 0
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - f) contractată-30 zile
  - b) efectiv realizată 30zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-0
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție 0
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**







**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului-

**Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187**

2. Numărul și data contractului- **nr.94 din 25 mai 2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Примэрией мун. Чадыр-Лунга**

4. Adresa beneficiarului or.Ceadir Lunga , UTA Gagauzia

5. Țara **R.Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

y) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)

z) antreprenor asociat

aa) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA

a) inițială (la data semnării contractului )

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС: 0,00 молдавских леев**

b) finală (la data finalizării contractului)

**1 023 245,00 (один миллион двадцать три тысячи двести сорок пять) молдавских леев 00 бань, в том числе НДС: 0,00 молдавских леев**

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**

9. Perioada de executare a lucrării (zile)

i) contractată-**45 zile**

b) efectiv realizată **45 zile**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 17.07.2023-

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**







**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Реконструкция кровли здания**
2. Numărul și data contractului- **nr.17 din 19 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnazia N.Cebanov**
4. Adresa beneficiarului **3815, МОЛДОБА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, str.Lenina 155**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ae) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - af) antreprenor asociat
  - ag) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  

încheiat contractul
---------------------

  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских лев 00 бань,**  
в том числе НДС:
  - b) finală (la data finalizării contractului)  
**1 026 187,00 (un milion douazeci si sase mii una suta optzeci si sapte) молдавских лев 00 бань,**  
в том числе НДС:
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - k) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **45 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –**(Anexam Anexa nr.13).**

Data completării: **03.09.2024**

Semnăt: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **строительные работы по замене кровли лица**
2. Numărul și data contractului- **nr.26 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Liceul teoretic Todur Zanet**
4. Adresa beneficiarului **3817, МОЛДОВА, АТО Гагаузия, с.Конгаз, sCongaz r-l Comrat**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ah) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ai) antreprenor asociat
  - aj) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  - a) inițială (la data semnării contractului)  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
  - b) finală (la data finalizării contractului)  
**2 156 735,67 (doua milioane una suta cinci zeci si sase mii saptesute treizeci si cinci lei,67 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - l) contractată-**120 zile**
  - b) efectiv realizată **75 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **ремонт кровли 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты**
2. Numărul și data contractului- **nr.16 din 22 august 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **ПУТЛ им. Аксентия Долженког.Вулканешты**
4. Adresa beneficiarului or. Vulcanesti, str. Lenin 77
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - ak) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - al) antreprenor asociat
  - am) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda	exprimată
în care s-a	în echivalent
încheiat contractul	dolari SUA

  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)
  - b) finală (la data finalizării contractului)  
**1057437,00лей MD.**  
(один миллион пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать семь лей 00 бан)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - m) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 29.09.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexa Anexa nr.13).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia**
2. Numărul și data contractului- **nr.25 din 27 septembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Suric**
4. Adresa beneficiarului **Primaria s.Suric r-nul Cimișlia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - an) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ao) antreprenor asociat
  - ap) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **341 635.50** (treisute patruzeci și una mii șasesute treizeci și cinci lei 50 bani).
  - b) finală (la data finalizării) **341 635.50** (treisute patruzeci și una mii șasesute treizeci și cinci lei 50 bani)
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - n) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **60 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . **PV 1 05.10.2023-**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



## DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului- Reparatia monumentului din centrul satul Suric
2. Numărul și data contractului- **nr.23 din 11 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului [Primaria Suric](#)
4. Adresa beneficiarului satul Suric, raionul Cimislia
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ar) antreprenor asociat
  - as) subantreprenor
7. Valoarea contractului 

exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
------------------------------------	--

  
încheiat contractul
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **134 397,68**(una suta treizeci și patru mii treisute nouazeci și șapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
  - b) finală (la data finalizării contractului ) **134 397,68**(una suta treizeci și patru mii treisute nouazeci și șapte )lei MD, 68 bani inclusiv TVA.
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - o) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **15 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 08.06.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**







**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatii capitale la acoperisul cladirii primariei din s.Zgardesti r-nul Telenesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.22 din 05 aprilie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria Zgardesti
4. Adresa beneficiarului s.Zgardesti, raionul Telenesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - aw) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ax) antreprenor asociat
  - ay) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii trei sute cincisprezece lei 20 bani)** lei MD
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**298315,20 (două sute nouăzeci și opt mii trei sute cincisprezece lei 20 bani)** lei MD
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - q) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 22.05.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Renovarea Acoperisului Gimnaziului din s.Boltun rnul Nisporeni**
2. Numărul și data contractului- **nr.9 din 06 iunie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul s.Boltun rnul Nisporeni
4. Adresa beneficiarului s.Boltun rnul Nisporeni
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - az) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - ba) antreprenor asociat
  - bb) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în echivalent  
în care s-a încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**614 022,17 (sasesute paisprezece mii lei MD douazeci si doua lei,17 bani)**
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**614 022,17 (sasesute paisprezece mii lei MD douazeci si doua lei,17 bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - r) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 20.07.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Acoperisului Centrului de reabilitare Sabunina or.Vulcanesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.104 din 05 iulie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria or.Vulcanesti**
4. Adresa beneficiarului **or.Vulcanesti**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bc) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - bd) antreprenor asociat
  - be) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei lei MD**  
**mii optsute nouazeci si patru lei**  
**22bani)**
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**483 894,22 (patrusute optzeci si trei lei MD**  
**mii optsute nouazeci si patru lei**  
**22bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - s) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 07.08.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(Anexam Anexa nr.13).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Taraclia**
2. Numărul și data contractului- **nr.8 din 26 mai 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Gimnaziul Taraclia**
4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia**
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - bf) **antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)
  - bg) antreprenor asociat
  - bh) subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a în echivalent  
încheiat contractul dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**1 162 800,00 (un million una suta** lei MD  
**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**1 162 800,00 (un million una suta** lei MD  
**saizeci si doua mii optsute lei,00bani)**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - t) contractată-**60 zile**
  - b) efectiv realizată **60 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 11.08.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexam Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**









**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului- **Reparatia Scarilor la Gimnaziul Alexei Gustiuc s.Caracui rnul Hincesti**
2. Numărul și data contractului- **nr.12 din 24 noiembrie 2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului IP Gimnaziul Alexei Gustiuc
4. Adresa beneficiarului s.Caracui rnul Hincesti
5. Țara **R.Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
**antreprenorul sau antreprenorul general** (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată  
în care s-a încheiat contractul în echivalent  
dolari SUA
  - a) inițială (la data semnării contractului )  
**142 200,00 ( una sută patruzeci și două lei MD**  
**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**  
**lei MD.**
  - b) finală (la data finalizării contractului )  
**142 200,00 ( una sută patruzeci și două lei MD**  
**mii două sute lei, 00 bani)inclusiv TVA**  
**lei MD.**
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **0**
9. Perioada de executare a lucrării (zile)
  - w) contractată-**30 zile**
  - b) efectiv realizată **20 zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul-**0**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție lucrărilor . PV 1 18.12.2023-
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **0**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte –(**Anexa Anexa nr.13**).

Data completării: **03.09.2024**

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate

<b>N r d / o</b>	<b>Obiectul contractului</b>	<b>Denumirea/numele beneficiarului/ Adresa</b>	<b>Calitatea antreprenorului*)</b>	<b>Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate</b>	<b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b>	<b>Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor</b>
1	<b>Replanificarea unei parti a cladirii blocului B al gimnaziului Gradiste in gradinita pt copii 4 grupe</b>	<b>Primaria Gradistea rului Cimisia</b>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>588 897.56</u></b>	6	PV1 06.03.2019 PV 2 06.03.2019 PV 3 22.04.2019
2	<b>Lucrari de reparatie a acoperisului la gradinita de copii s. Alexanderfeld, rn. Cahul</b>	<b>Primaria s. Alexanderfeld rului Cahul</b>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>528 000,00</u></b>	1	PV 11.06.2019
3	<b>Lucrari de reparatie la Blocul Sanitar la Scoala de Arte Cimisia</b>	<b>Consiliul Raional Cimisia</b>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>190 554.38</u></b>	1	PV 16.07.2019

4	<b>Lucrari de reparatie la acoperisul la Gimnaziul Hirtop</b>	Gimnaziul Hirtop rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>306 257.12</u></b>	1	PV 25.07.2019
5	<b>Lucrari de reparatie capitala la bucataria Gimnaziului s. Batir</b>	Gimnaziul Batir rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>200 000,00</u></b>	1	PV 05.09.2019
6	<b>Lucrari aditionale de reparatie a acoperisului la Gimnaziul Hirtop</b>	Gimnaziul Hirtop rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>45 754,65</u></b>	1	PV 10.09.2019
7	<b>Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca</b>	Primaria Mihailovca rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>100 799,49</u></b>	1	PV 23.10.2019
8	<b>Lucrari de reparatie a Caminului Cultural s. Gura Galbenei</b>	Primaria Gura Galbenei rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>77 054.41</u></b>	1	PV 29.10.2019
9	<b>Lucrari de reparatie capitala a cladirii Primariei s. Mihailovca</b>	Primaria Mihailovca rnul Cimisia	Contract unic Antr	<b><u>24 029.27</u></b>	1	PV 12.11.2019

			epre nor Gen eral			
1 0	<b>Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe</b>	Primaria Gradiste rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>700 794.77</b></u>	2	PV 09.12.2019 PV 19.12.2019
1 1	<b>Replanificarea unei parti a cladirii bl. B al Gimnaziului Gradiste in Grradinita pentru copii de 4 grupe</b>	Primaria Gradiste rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>130 414.02</b></u>	2	PV 10.04.2020
1 2	<b>Reparatia capitala a acoperisului Gimnaziului Tudor Strisca s. Satul Nou</b>	IP GM Tudor Strisca s, Satul Nou rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>281 133.68</b></u>	1	PV 09.07.2020 PV 16.07.2020 PV 27.07.2020
1 3	<b>Lucrari de reparatie a blocului cantinei LT Mihai Eminescu or. Cimislia</b>	LT Mihai Eminescu or. Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>229 654.39</b></u>	2	PV 20.08.2020
1 4	<b>Lucrari de reparatie a ospatariei IP Gimnaziul Batir</b>	IP Gimnaziul Batir rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>295 608.17</b></u>	3	PV 24.08.2020

1 5	<b>Lucrari de amenajare a scarilor bl. LT Mihai Eminescu or. Cimisia</b>	LT Mihai Eminescu or. Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>46 013.82</u></b>	2	PV 01.09.2020
1 6	<b>Constructia Terenului de minifotbal s. Batir</b>	Primaria Batir rnul Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>84 981.18</u></b>		PV 17.09.2020
1 7	<b>Constructia Terenului de fotbal s. Batir</b>	IP Gimnaziul Batir rnul Cimisia	Contr act unic	<b><u>200 000,00</u></b>		PV 17.09.2020
1 8	<b>Constructia gardului la Muzeul raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimisia</b>	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimisia	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>48 022,00</u></b>	1	PV 24.11.2020
1 9	<b>Confectionarea si Instalarea copertinelor din metal la Sc. Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau</b>	IP Scoala Primara nr. 12 A. Popovici Chisinau	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>96 000,00</u></b>	1	PV 03.12.2020
2 0	<b>Lucrari de reparatie a incaperilor cladirii bl. Administrativ DTSA</b>	Agenti a Nation ala pentru	Contract unic	<b><u>172 139.13</u></b>	1	PV 08.12.2020 PV 16.12.2020



	or. Cimislia	Siguranta Alimentel or rnul Cimislia	Antr epre nor Gen eral			
2 1	<b>Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia</b>	Consil iul Raion al Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>139 837.29</u></b>	1	PV 11.12.2020
2 2	<b>Lucrari de reparatie la Scoala de Arte Cimislia</b>	Sectia Cultura, Tineret si Sport a CR Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>79 855.21</u></b>	1	PV 21.12.2020
2 3	<b>Lucrari de reparatie a sistemului de incalzire, canalizare exterioara, copertina la intrare, fatade, acoperis, amenajarea teriroriului bl. Administrativ DTSA or. Cimislia</b>	Agenti a Nation ala pentru Siguranta Alimentel or rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>251 648,00</u></b>	3	PV 14.06.2021 PV 07.09.2021
2 4	<b>Lucrari de reparatie capitala a acoperisului bl. A2 si galeria GM Tudor Strisca s. Satul NOU</b>	IP GM Tudor Strisca s. Satul NOU rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>330 914.30</u></b>	1	PV 13.07.2021
	<b>Lucrari de reparatie capitala a unui teren de</b>	Gimnazi	Cont			PV

2 5	<b>minifotbal cu acoperire artificiala com. Hirtop</b>	ul Hirtop rnul Cimislia	ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>149 980.27</b></u>	1	27.07.2021
2 6	<b>Lucrari de reparatie capitala a unui teren de minifotbal com. Hirtop</b>	Primaria com. Hirtop rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>239 655.78</b></u>	2	PV 19.08.2021
2 7	<b>Lucrari de constructie anexa la Muzeul Muzerl raional de Istorie, Etnografie si Arta Cimislia</b>	Consil iul Raion al Cimis lia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>298 311.28</b></u>	4	PV 27.01.2021
2 8	<b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca</b>	IP Gimnaziul St. cel Mare s. Mihailovca rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>299 973.57</b></u>	2	PV 10.11.2021
2 9	<b>Lucrari constructie a unui teren de minifotbal cu acoperire artificiala pe terenul sportiv al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni</b>	IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni rnul Cimislia	Cont ract unic Antr epre nor Gen eral	<u><b>299 973.57</b></u>	2	PV 02.12.2021

30	<b>Lucrari de constructie a imprejmuirii din plasa de sirma a teenului sportiv de minifotbal al IP Gimnaziul D. Cantemir s. Ialpujeni</b>	<a href="#">Primaria s. Ialpujeni rnul Cimisia</a>	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>74 354,85</u></b>	1	PV 02.12.2021
31	<b>Schimbarea acoperișului și planșeului la grădinița de copii Blocul B com. Pleșeni, r-l Cantemir”</b>	<a href="#">Primaria Pleseni rnul Cantemir</a>	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>437 900,19</u></b>	1	PV 21.08.2022
32	<b>Lucrari de reparație acoperișului scolii vechi s. Alexanderfeld</b>	<a href="#">Primaria Alexanderfeld rnul Cahul</a>	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>497 921,84</u></b>	1	PV 02.08.2022
33	<b>Lucrări de reparație capitală a acoperișului depozitului</b>	<a href="#">Agentia Rezer ve Materiale mun Chisinau</a>	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>1 224 664,52</u></b>	1	PV 1 19.12.2022
34	<b>Reparații capitale la acoperișul clădirii comune a I.P. Gimnaziul și grădiniței din s. Zgârdești, r. Telenesti</b>	<a href="#">Primaria comu nei Zgardesti r-nul Telenesti</a>	Contract unic Antr epre nor Gen eral	<b><u>938 450,89</u></b>	1	PV 1 20.10.2022

35	Reconstrucția acoperișului blocului casei de cultură din satul Tîrnova, raionul	<a href="#">Primăria Tîrnova r-nul Edinet</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>573 388,82</u></b>	1	PV 1 24.10.2022
36	Lucrările de schimbare a învelitorii acoperișului Grădiniței de copii din satul Sărățica Nouă,r-nul Leova	<a href="#">Primaria Saratica Noua r- nul Leova</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>680 400,00</u></b>	1	PV 1 01.02.2023
37	Lucrările de reparație la Școala Primară „A. Donici” din mun. Cahul,	<a href="#">Școala Primară „A.Donici din mun.Cahul</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>815 988,00</u></b>	1	PV 1 28.12.2022
38	Reparatia capitala a gradinitei de copii cu 160 locuri din s. Caracui,raionul Hincesti	<a href="#">Primaria s.Caracui r-nul Hincești</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>3 898 800,00</u></b>	6	PV 1 15.06.2023
39	Amenajarea Teritoriului Adiacent Primariei Suric	<a href="#">Primaria s.Suric r-nul Cimisia</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>280 908,00</u></b>	1	PV 1 11.05.2023
40	Reparații capitale la acoperișul clădirii primăriei din s. Zgârdești, r-ul Telenești	<a href="#">Primaria Zgârdești</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>298 315,20</u></b>	1	PV 1 22.05.2023
41	Lucrari de reparatie a acoperisului Edificiului Muzeul Tinutului Cahul din mun.Cahul	<a href="#">Primaria mun.Cahul</a>	Contract unic Antreprenor	<b><u>507 194,82</u></b>	1	PV 1 07.06.2023

	str.L.Tolstoi nr.4		General			
4 2	Reparatia Monumentului din centrul satului Suric	<a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>134 397,68</u></b>	1	PV 1 08.06.2023
4 3	Renovarea acoperisului gimnaziului din s.Bolțun r-nul Nisporeni	<a href="#">Gimnaziul s.Bolțun rnul Nisporeni</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>614 022,17</u></b>	1	PV 1 20.07.2023
4 4	Reparatia Acoperis Centrul de Reabilitare Sabunina or.Vulcanesti	<a href="#">Primaria or.Vulcanesti UTA Gagauzia</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>483 894.22</u></b>	1	PV 1 31.07.2023
4 5	Капитальный ремонт кровли гимназии Тараклия г. Тараклия	<a href="#">Гимназия города Тараклия</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>1 162 800,00</u></b>	1	PV 1 11.08.2023
4 5	Капитальный ремонт входов и кровли здания д/с №7 в мун. Чадыр-Лунга по ул. Буджакская, 187	<a href="#">Примэрией мун. Чадыр-Лунга</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>1 023 245,00</u></b>	1	PV 1 17.07.2023
4 6	Reparatia Scarilor, Pereului si a Fasadei la Casa de Cultura s.Suric rnul Cimisia /Consolidarea peretelui Biblioteca s.Suric rnul Cimisia	<a href="#">Primaria s.Suric rnul Cimisia</a>	Contract unic Antrepr enor General	<b><u>289 204,00</u></b>	1	PV 1 12.10.2023
4 7	Reparația capitală a acoperișului la gimnaziul din satul Seliște, r-nul Orhei	<a href="#">Direcția Generală Educație Orhei</a>	Contract unic Antrepr enor	<b><u>1 449 090,00</u></b>	1	PV 1 07.09.2023

			General			
48	Реконструкция кровли здания	<a href="#">Gimnazia N.Cebanov</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>1 026 187,00</u></b>	1	PV1 07.09.2023
49	Ремонт кровли здания 3-го корпуса ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты	<a href="#">ПУТЛ им. Аксентия Долженко г. Вулканешты</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>1 057 437,00</u></b>	1	PV 1 29.09.2023
50	Reparatia scarilor, amenajarea teritoriului la Casa de Cultura din s. Caracui r-nul Hincesti	<a href="#">Primaria s. Caracui r-nul Hincesti</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>654 026,00</u></b>	1	PV 1 02.10.2023
51	Reconstructia acoperisului la blocul de studii (Bloc A) al Gimnaziului din sat. Budai, r-nul Telenesti	<a href="#">Gimnazia Budai</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>1 254 040,00</u></b>	1	PV1 18.10.2023
52	Lucrari de reparatii a acoperisului la Liceul Teoretic Sculeni	<a href="#">Liceul Teoretic Sculeni</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>255 056,00</u></b>	1	PV1 17.10.2023
53	Reparatia salii de sedinta a primariei satului Suric r-nul Cimisia	<a href="#">Primaria Suric r-nul Cimisia</a>	Contract unic Antreprenor	<b><u>341 635,50</u></b>	1	PV1 07.11.2023
54	Строительные работы по замене кровли лица	<a href="#">Liceul teoretic Tudor Zanet</a>	Contract unic Antreprenor	<b><u>2 156 535,00</u></b>	1	PV1 21.12.2023
55	Reparația capitală a acoperișului gimnaziului Budăi, r-nul Telenești (Bloc B și Bloc C)	<a href="#">Gimnazia Budai</a>	Contract unic Antreprenor General	<b><u>612 822,00</u></b>	1	PV1 11.12.2023
5	Reparatia scarilor la GM	<a href="#">Gimnaziul</a>	Contract	<b><u>142 200,00</u></b>	1	PV1



6	Alexei Gustiuc s. Caracui, r-nul Hincesti .	<a href="#">Caracui</a>	t unic Antrepr enor			18.12.2023
5 7	Lucrări de reparație capitală a acoperișului	<a href="#">IMSP SR Telenesti</a>	Contra ct unic Antrepr enor	<b><u>1 900 267,00</u></b>	1	PV1 26.12.2023
5 8	Lucrări de renovare exterioare (renovarea fasadelor, renovarea acoperișului cu sistemul de jgheaburi și burlane) pentru clădirea Grădiniței de copii “Povestea” din satul Hîrjauca, raionul Călărași	<a href="#">Primaria Hirjauca</a>	Contra ct unic Antrepr enor	<b><u>1 280 609,00</u></b>	2	PV1 26.12.2023
5 9	Implementarea măsurilor de eficiență energetică la IET nr.5 “Scufița roșie” or. Drochia	<a href="#">Primaria Drochia</a>	Contra ct unic Antrepr enor	<b><u>1 976 236,00</u></b>	4	PV1 20.03.2024

\* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **MSign**

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



APROBAT  
prin Ordinul  
Ministrului Finanțelor  
nr. 145 din 24 noiembrie 2020

**DECLARAȚIE**  
**privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația  
condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru  
corupție, fraudă și/sau spălare de bani.**

Subsemnatul, Negru Ruslan reprezentant împuternicit al **SRL Arta Zidarului** (*denumirea operatorului economic*) în calitate de ofertant/ofertant asociat desemnat câștigător în cadrul procedurii de achiziție publică nr [ocds-b3wdp1-MD-1723021583958](#) din data 7 august 2024, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că beneficiarul/beneficiarii efectivi ai operatorului economic în ultimii 5 ani nu au fost condamnați prin hotărâre judecătorească definitivă pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Numele și prenumele beneficiarului efectiv	IDNP al beneficiarului efectiv
Negru Ruslan	2000040016849

Data completării **03.09.2024**

Semnat: **Msign**

Nume/prenume: **Negru Ruslan**

Funcția: **Administrator**

Denumirea operatorului economic **SRL Arta Zidarului**

IDNO al operatorului economic **1008605005403**



**DECLARAȚIE**  
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

<b>N r . d / o</b>	<b>Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte</b>	<b>Unitat ea de măsur ă (bucăți și seturi)</b>	<b>Asigura te din dotare</b>	<b>Asigura te de la terți sau din alte surse</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1 2 3	AUTOTURISM	2buc	YWX16 2 BVG50 5	
4	MAN TGL(BASCULANTA 8-10T)	1buc	XXF076	
5	FORD TRANSIT (BUS 2T)	1buc	WIW921	
6	COMPACTOR BETELLI TIFONE C120	1buc	TAV826	+
7	AUTOGREIDER BAUKEMA SHM4-120	1buc	TAM810	+
8	BETONIERA 750L	1buc	+	
9	EXCAVATOR(Yanmar VI 070	1buc	CMB 306	+
10	BETONIERA 500L	1buc	+	
11	BETONIERA 180L	3buc	+	
12	PLACA VIBRATOARE	3buc	+	
13	PICIOR VIBRO	1buc	+	
14	APARAT DE SUDAT	2buc	+	
15	CIOCAN DEMOLATOR	4buc	+	

16	CIOCAN DE ABATAJ	2buc	+	
17	MASINA DE TAIAT GRESIA SI FAIANTA	2buc	+	
18	NIVELIR OPTIC	1buc	+	
19	NIVELIR LASER	2buc	+	
20	GENERATOR curent 220w FIXTEK 7,5KW	1buc	+	
21	GENERATOR curent 220w FIXTEK 5,5KW	1buc	+	
22	SCHELA METALICA -500M2	500m <sup>2</sup>	+	
23	SCHELA METALICA -600M2	600 m <sup>2</sup>		+
24	COMPRESOR FIXTEK	1buc	+	
25	ELECTROPOMA 20M <sup>3</sup>	1buc	+	
26	DREPTAR ALUMINIUM 1,5-2,0-2,5-3,0m	6buc	+	
27	BANDA DE MASURARE (150M)	2buc	+	
28	BANDA DE MASURARE (50M)	4buc	+	
29	BANDA DE MASURARE (5M)(10M)(7,5M)	9buc	+	
30	AEROTERMA	1buc	+	
31	MASINA DE INSURUBAT FIXTEK AC	6buc	+	
32	MASINA DE GAURIT electrica	5buc	+	
33	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA125	4buc	+	
34	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA180	2buc	+	
35	MASINA DE SLEFUIT UNGHIULARA230	3buc	+	
36	FERESTRAU ELECTRIC	2buc	+	
37	MOTO FERESTRAU STIHL	2buc	+	
38	PRELUNGITOR electric 50M	2buc	+	
39	PRELUNGITOR electric 20M	2buc	+	
40	PRELUNGITOR electric 10M	9buc	+	

41	NIVELA 1,2M-1,5M-0,80M	6buc	+	
42	VIBRATOR ADINCIME	1buc	+	
43	SCULE MANUALE	50buc	+	
44	SCARA TRANSFORMER -7M	2buc	+	
45	MIXER ELECTRIC	5buc	+	

Nume: **Negru Ruslan**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **SRL Arta Zidarului**



**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr · d/ o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducăto r	Numărul certificatul ui de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	<b>Oficiu</b> -Diriginte Santier(Constructii) Seria 2023-DȘ nr.1880 -Diriginte (Constructii Rutiere) Seria 2021 DȘ nr1482-Diriginte Santier(Constructii) Seria 2022-DȘ nr.1637  Director general 1persoana Contabil Șef 1persoane Contabil 1 persoane Contabil 2 persoane Manager marketing 1persoana	<b>Studii</b> Superioare  Superioare  Superioare  Superioare Superioare Superioare Superioare	45ani  40ani  45 ani  10ani 1ani 1ani 15ani		





2	<b>Specialisti</b> -pavator 2persoane -betonist 1 persoane -tencuitor 1 persoane -zugrav 1 persoane -zidar 2 persoane -fierar 1 persoane -dulgher 2persoane -lacatus 2 persoane -sudor 2 persoane	Medii de specialitate	De la 3 pînă la 15 ani		
3	<b>Muncitori Auxiliari</b> -pavator 2 persoane -betonist 2 persoane -montator 2 persoane -soferi 2 persoane	Medii de specialitate	De la 2 pînă la 10 ani		

Semnat: **MSign**

Nume: **Ruslan Negru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: „**Arta Zidarului**” S.R.L.



**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

**Nu sunt subcontractanți**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



Anexa nr. 17  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**Nu sunt asociați**

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(denumirea)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

a) \_\_\_\_\_

b) \_\_\_\_\_

c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

a) \_\_\_\_\_ Data încheierii contractului de asociere

b) \_\_\_\_\_ Locul și data înregistrării asociației

c) \_\_\_\_\_ Activități economice ce se vor realiza în comun

\_\_\_\_\_

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

\_\_\_\_\_

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat

\_\_\_\_\_



f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului \_\_\_\_\_ supus licitației \_\_\_\_\_

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_



## ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

### Nu sunt terți susținători

#### Terț susținător financiar

.....(denumirea)

#### ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către, .....  
....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....

(denumirea contractului de achiziție publică), noi .....(denumirea terțului susținător financiar), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător financiar), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) suma de ..... (valoarea totală/partială din propunerea financiară), necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător financiar), declarăm că înțelegem să răspundem față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului), în baza contractului de achiziție publică și pentru care ..... (denumirea ofertantului/candidatului) a primit susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.



Noi, ..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,..... (*denumirea terțului susținător financiar*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea financiară acordată ..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,  
(*semnătură autorizată*)





## ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

**Nu sunt subcontractanți**

.....  
(denumirea)

### ANGAJAMENT privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către, .....  
.....

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..... (denumirea contractului de achiziție publică), noi ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), având sediul înregistrat la ..... (adresa terțului susținător tehnic și profesional), ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului) toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția ..... (denumirea ofertantului/candidatului) resursele tehnice și/sau profesionale de ..... necesare pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a contractului de achiziție publică.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de ..... (denumirea ofertantului/candidatului), în baza contractului de achiziție publică, și pentru care ..... (denumirea operatorului/candidatului) a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, ..... (denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de ..... (denumirea ofertantului), care ar putea conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.



Noi,..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.22 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată..... (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,  
.....

Terț susținător,  
.....  
(*semnătură autorizată*)



**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC**  
**Nu sunt subcontractanți**

**Terț susținător tehnic**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..... (*denumirea terțului susținător tehnic și profesional*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică având ca obiect.....(*obiectul contractului*).

**LISTA**

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită .....

(*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător



**DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL**  
**Nu sunt subcontractanți**

**Terț susținător profesional**

.....  
(denumirea)

**Declarație**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .....(denumirea terțului susținător tehnic și profesional), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică..... sunt reale.

**LISTA**

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			
.....			
.....			
.....			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai ..... (denumirea și adresa autorității contractante) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.





Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită (*denumirea ofertantului/candidatului*).

Data completării,

Terț susținător,

