

Serviciile de proiectare executate de Ofertant în domeniul similar și volumul lor în ultimii trei ani.

Denumirea proiectului și țara	Numele clientului și persoana de contact	Genul de servicii executate și anul finalizării	Prețul contractului
Serviciile de proiectare în cadrul executării Contractului nr.47899/W/02/2Lot 2, privind executarea lucrărilor de proiectare și executare a lucrărilor de construcție „Lotul 2 Măsurile de Eficiență Energetică în 6 licee din mun.Chișinău”, obiective nominalizate în Anexa nr.2 la prezentul Contract, conform FIDIC 1999, având forma în strictă conformitate cu cerințele specificate în Anexa nr.3, Anexa nr.4, Anexa nr.5, Anexa nr.6.	Autoritatea Contractantă: „Eurostil Construct” S.R.L Angela Scerbina Mob. 069109875 Beneficiar: <u>Primăria mun.Chișinău</u>	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz; • Supraveghere de autor. In proces de implementare. Contract semnat în Aprilie 2021	215.032,62 EURO la cota 0% TVA)
<u>RfQ-20/02061 – Provision of design services for the construction of 4 community rescue and firefighting stations</u>	PNUD Moldova Mihail Ojog- Manager Proiect Mob.068444448 mihail.ojog@undp.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz; • Supraveghere de autor. In proces de elaborare. Contract semnat în iulie 2020	19,300 USD la cota 0% TVA)
“RfQ20/02038 – Technical design services and preliminary costs estimation for the reconstruction of two Police Stations (2 LOTs)” + Amendament Provision of technical design services for the Recruitment and Evaluation Centre of MIA’s facilities – Law Enforcement Project	PNUD Moldova Viorel Albu- Manager Proiect Mob.069182848 Viorel.albu@undp.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz; • Supraveghere de autor. In proces de elaborare. Contract semnat în aprilie 2020	23,102 USD + 12,638 USD Total= 35,740 USD la cota 0% TVA)
Servicii de proiectare a Caminului Cultural din s. Toderesti, cod CPV:15811100-7” in conformitate cu contractul nr.30 din 01 iunie 2020	Primaria s. Toderesti L. Zalevski- Primar Mob.068908339	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz; • Supraveghere de autor. In proces de elaborare. Contract semnat în iunie 2020	247 000,00 MDL
Provision of professional engineering /design services for reconstruction/alteration works of 5 Youth Centers from the Republic of Moldova No. contract:	UNFPA Moldova Mariana Nerpîi-Coordonator de proiect Mob. 069423368 nerpii@unfpa.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz; • Supraveghere de autor.	26,966 USD (echivalentul a 485,388.00 MDL, la cota 0% TVA)

UNFPA/MDA/PSC/2020/001		In proces de elaborare. Contract finalizat in iulie 2020	
“RfQ19/01861 – Provision of technical design services for the Dinamo Swimming Centre facilities - MIA Project”	PNUD Moldova Viorel Albu- Manager Proiect Mob.069182848 Viorel.albu@undp.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2019	40,796.00 USD (echivalentul a 713,930.00 MDL, la cota 0% TVA)
Executarea lucrarilor de proiectare a Punctului de inspectie la frontier “Sculeni”	Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Proiectilor in domeniul Agriculturii, finantate de Banca Mondiala Liviu Gumovschi-director executiv Mob. 069101520 LGumovschi@capmu.md	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: Proiectul a fost inițiat în luna decembrie 2018 finalizarea va fi in luna aprilie 2019	322,600.00MDL Cota 0 TVA;
Servicii de proiectare în domeniul Creșterii Eficienței Energetice pentru: -Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din or. Ungheni; - Liceul Teoretic “Alexei Mateevici” din or. Soldanesti; - Liceul Teoretic “Holercani” s. Holercani.	Agentia de Dezvoltare Regională Centru Viorel Jardan-Director	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: Proiectul a fost inițiat în luna septembrie 2018 finalizarea va fi in luna aprilie 2019	1,360,000.00 MDL Cota 0 TVA; 1,080,000.00 MDL Cota 0 TVA; 500,000.00 MDL Cota 0 TVA;
Servicii de elaborare a documentatiei de proiect si deviz pentru reconstructia a 3 Izolatoare din cadru subdiviziunelor teritoriale ale politiei	Inspectoratul General al Poliției. Vadim Ardeleanu - Coordonator al Portofoliului nr.II Manager de Proiect Comisar Principal Mob. 078770318	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: Proiectul a fost inițiat în luna iulie 2018 finalizarea in luna noiembrie 2018	403,920.00 MDL
Proiectarea reconstrucției Depozitului de păstrare a armelor, al MAI, Republica Moldova.	PNUD Moldova Viorel Albu- Manager Proiect Mob.069182848 Viorel.albu@undp.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: Proiectul a fost inițiat în luna iunie 2018 finalizarea in luna septembrie	\$19,720.00 (echivalentul a 332,282.00 MDL, la cota 0% TVA)
Proiectarea a 10 izolatoare de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor Politiei. Republica Moldova	Inspectoratul General de Poliție. Vadim Ardeleanu - Coordonator al Portofoliului nr.II Manager de Proiect Comisar Principal Mob. 078770318	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Elaborarea studiului de pre-fezabilitate; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	1,322,644.80 MDL

Executarea lucrarilor de proiectare al laboratorului de incercari privind calitatea si sanatatea plantelor, furajelor si produselor alimentare din or.Cahul	Unitatea Consolidata pentru Implementarea si Monitorizarea Proiectilor in domeniul Agriculturii, finantate de Banca Mondiala Liviu Gumovschi-director executiv Liviu Gumovschi-director executiv Mob. 069101520 LGumovschi@capmu.md	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	682,800 MDL Cota 0 TVA
Servicii de elaborare a documentatiei de proiect si deviz pentru reconstructia Centrului National de Coordonare Integrata a Actiunelor de Ordine Publica, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne	PNUD Moldova Viorel Albu Manager de Proiect Mob.069182848 Viorel.albu@undp.org	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	11 788 USD Cota 0 TVA
Servicii de proiectare pentru consolidarea planseului intermediar al Institutul National de Justitie.	PNUD Moldova Alexandru Cochirta, Manager Proiect Mob. 069903560	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	81,997 MDL Cota 0 TVA
Servicii de elaborarea a documentatiei de proiect a 3 sedii ale sactoarelor de politie ale inspectoratelor de politie teritoriale (SP1 al IP Causeni; sectoare de politie modulare pentru SP-5 al IP Buiucani, Sp-1 al IP Edinet, Sp-1al IP Rrascani)	Inspectoratul General al Poliției. Vladimir Cazacov Manager de Proiect Mob. 079412015 vladimir.cazacov@igp.gov.md	• Colectarea datelor tehnice inițiale; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	514,176 MDL
Servicii de actualizare a documentatiei de proiect pentru efectuarea lucrarilor de constructie a blocului "A" al Inspectoratului de Politie Criuleni, Republica Moldova	Inspectoratul General de Politie Gandabur Viorel – Comisar Sef Serviciului achiziții și logistică	• Colectarea datelor tehnice preliminare; • Servicii de elaborare a documentației de proiect si deviz; • Supraveghere de autor. Anul finalizării: 2017	95,230 MDL

Condrea Iurie

Director:BIM-TECH Solution SRL

Unitatea Consolidată
pentru Implementarea și
Monitorizarea Proiectelor în domeniul
agriculturii, finanțate de Banca
Mondială



Consolidated Agricultural Projects'
Management Unit, financed by
the World Bank

MD 2005, Republica Moldova, or. Chișinău,
str. Cosmonauților, 9, of. 512.
Tel: 222479, 222465, 223106,
Fax: 244469, 223106.

MD 2005, Republic of Moldova, Chisinau,
Cosmonautilor St., 9, of. 512.
Phone: (37322) 222479, 222465, 223106,
Fax: (37322) 244469, 223106.

Date: June 28, 2018

To whom it may concern

We confirm that „**BIM-Tech Solution**” SRL (fiscal code: 1014600023764) has successfully performed designing works of the *Plants, feed and food quality and health testing laboratory in Cahul*. The mentioned services have been provided within “Moldova Agriculture Competitiveness Project” (MACP), financed by the World Bank and one related contract has been signed on December 28, 2016.

The mentioned services have been provided in due time and at the highest professional level.

Yours faithfully,


Liviu Gumovschi
Executive Director





AGENȚIA

DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL

DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

Tel/Fax +373 268 22692

E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md



Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Centru este instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului al RM și se constituie pentru asigurarea operaționalității procesului de implementare și realizare a Strategiei de dezvoltare regională.

Această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că compania SRL "BIM-TECH SOLUTION" a participat la licitația publică pe parcursul anului 2018, fiind declarată învingătoare și a semnat Contracte de prestare a serviciilor privind elaborarea proiectelor tehnice și documentației de deviz în scopul implementării următoarelor proiecte finanțate de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova:

„Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Alexei Mateevici”, or. Șoldănești

„Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Holercani”, s. Holercani

„Creșterea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, mun. Ungheni

Proiectele fiind realizate conform prevederilor contractuale fără dificultăți și abateri. Pretenții la calitatea serviciilor contractate nu au fost înregistrate. În procesul realizării proiectului personalul administrativ și ingineresc a demonstrat competență și performanță în domeniu, responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite și flexibilitate în luarea deciziilor.

În acest context, recomandăm compania SRL "BIM-TECH SOLUTION" în calitate de prestator de servicii profesioniste de proiectare în domeniul construcțiilor.

Cu respect,

Director ADR Centru

Viorel JARDAN



29 iunie 2018

SCRISOARE DE CONFIRMARE

Prin prezenta Proiectul "Consolidarea capacităților MAI și a subdiviziunilor subordonate" implementat de PNUD Moldova, confirmă faptul că în perioada septembrie 2017 - ianuarie 2018 compania „BIM-TECH Solution” SRL a efectuat lucrări de proiectare pentru reconstrucția a Centrului Național de Coordonare. Compania a fost selectată în baza unor competiții deschise, oferind cele mai bune condiții sub aspect tehnic, financiar și termeni de realizare.

Pe parcursul desfășurării activităților de proiectare compania „BIM-TECH Solution” SRL a dat dovadă de profesionalism și experiență. În relațiile beneficiarul și cu reprezentanții Proiectului PNUD "Consolidarea capacităților MAI și a subdiviziunilor subordonate" s-a manifestat ca un partener punctual, exigent și corect. Compania a respectat normativele legale din domeniu, oferind soluții tehnice novatorii și optimizând procesul de execuție a lucrărilor, combinând cu succes tehnologiile moderne și profesionalismul specialiștilor. Activitățile de proiectare au fost îndeplinite calitativ și în termenii stabiliți.

Din echipei Programului Proiectului PNUD "Consolidarea capacităților MAI și a subdiviziunilor subordonate", putem menționa că colaborarea cu compania „BIM-TECH Solution” SRL a fost una din cele mai reușite, marcată prin calitate înaltă atât la etapa de derulare a activităților de proiectare, cât și la etapa de supraveghere de autor.

Cu respect,


Viorel Albu
Manager Proiect
Proiectul Consolidarea capacităților MAI,
PNUD în Moldova
Tel. (+373) 691 82848
viorel.albu@undp.org



Inspectoratul General al Poliției
Unitatea de management al Programului pentru Reforma Poliției
Portofoliul II



MD-2012, mun. Chișinău, str. Tiraspol 11/1, tel. 02868129, 022868159, e-mail: sdp2020@igp.gov.md

nr. P-II/ 162 din „2” iulie 2018

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Inspectoratul General al Poliției confirmă că pe parcursul anului 2017, compania BIM-TECH SOLUTION, a prestat servicii de elaborare a documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a zece Izolatoare de detenție provizorie din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale Poliției, activități realizate în cadrul implementării Suportului bugetar al UE pentru reforma Poliției. Compania a fost selectată în urma desfășurării licitației publice, oferind cele mai bune condiții și termene de realizare.

Pe parcursul desfășurării activităților de proiectare compania BIM-TECH SOLUTION a dat dovadă de mult profesionalism și experiență. În relațiile cu Inspectoratul General al Poliției s-a manifestat ca un partener punctual, exigent și corect. Activitățile de proiectare au fost îndeplinite calitativ și în termenii stabiliți.

În acest context, recomandăm compania BIM-TECH SOLUTION în calitate de prestator de servicii profesioniste de proiectare în domeniul construcțiilor.

Coordonator al Portofoliului nr. II
Manager de proiect
comisar principal

Vadim ARDELEANU