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CONTRACT

-'—-'-—--t——_.__—__
DE PRESTARI SERVICII
Ne 16.05/2022 -

DISPOZITII INITIALE o

PREZENTUL CONTRACT este incheiat la data de « 16» mai 2022 n mun. Chiginau, INTRE;

I fntreprinderea SRL ,EUSEVAS CONS”, ¢/f:1006600015070, denumitd in continuare
«Antreprenor», in persoana Directorului D-luj Botezatu Eugeniu, care acfioneazi in baza
Statutului, pe de o parte, s .

2. Intreprinderea SRL ,,Alusar Plast”, ¢/f:1004600050651, denumiti in continuare « Beneficiar »,
in persoana Directorului Rusnaciuc Alexandru , care actioneazi in baza Statutului, pe de alta
parte,

Prestatorul §i Beneficiarul se vor denumi in continuare Parte sau Parfi in conformitate cu textul

prezentului Contract.

Partile au convenit asupra urmdétoarelor;

ARTICOLUL 1.

; NOTIUNI

In prezentul Contract sunt utilizate urmitoarele notiuni; :

I.1. «Contract» - prezentul Contract de prestari servicii, cu modificérile gi completirile ulterioare
aduse acestuia,

1.2, «Anexe» - acte suplimentare, semnate de ambele Parti, care reglementeaz aspecte separate
ale executdrii Contractului. Anexele sunt parte integrantd a prezentului Contract i Sunt
obligatorii spre a fi executate de citre Parti.

1.3, «Servicii» - servicii de transport, lucréri de  amenajare a teritoriului si alte servicii care sunt
solicitate de Beneficiar si pot fi executate de cétre Antreprenor.

ARTICOLUL 2.
OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In conformitate cu prezentul Contract, Antreprenorul se obligd si presteze Beneficiarului
Servicii, iar Beneficiarul se obliga sa le receptioneze si si pliteascd Antreprenorului retributia
convenitd in prezentul Contract, _*

2.2. Antreprenorul se obligd si execute »Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti si de
reconstructie a bazei de producere din com.Bubuieci.” 3

2.3. Antreprenorul garanteazi Beneficiaruluj capacitatea si Tmputernicirea sa de acordare a
Serviciilor in conformitate cu recomandatiile si exigentele stabilite de legislatia in vigoare a
Republicii Moldova, in dependentd de caracterul acestora si domeniul in care sunt prestate.

2.4. Contractul prevede valoare contractuali deschisd (neprecizatd), cu rezervele stabilite in
punctul 4.1. al prezentului Contract, care se precizeaza conform conditiilor suplimentare in
procesul executdrii, in legiturd cu prefurile la materiale §i utilaj, transport, conditiile
remunerdrii muncii §i alte cheltuieli, care nu pot fi prevazute la momentul incheierii
prezentului Contract in valoarea de baza.

ARTICOLUL 3. 3
DREPTURILE $I OBLIGATIILE PARTILOR

3.1 Antreprenorul este obligat si furnizeze Beneficiarului informatia referitor la caracterul
Serviciilor solicitate cu indicarea scopurilor, restrictiilor, criteriilor sale, inclusiv cerintele
speciale Tnaintate fa{d de transport, materiale, echipament, sisteme tehnice ete.

3.2 Lista documentatiei tehnice, de proiectare, devizele de cheltuieli sau orice alts documentatie
elaboratd este prezentat initial Antreprenorului pentru avizare $i In final, in caz de necesitate,
este supusd prezentarii pentru acceptare la organele competente.

3.3 Antreprenorul poarti rispundere pentru calitatea §i termenele de prestare a Serviciilor.

3.4 Beneficiarul se obligi sa recepioneze Serviciile prestate, efectuate cu respectarea ceringelor
Inaintate §i si plateasca retributia in cuantumul si termenul previzut de
Anexe. \

3.5 Beneficiarul este in drept si cear de la- ATy
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Antreprenorul va incepe executarea prezentului Contract odati cu prezentarea datelor initiale
din partea Beneficiarului, a documentelor adifionale si semnarea Contractului.
Serviciile se considers receptionate de Beneficiar in momentul semndrii Actului de predare-
primire. -
Garantia pentru lucrarile executate va constitui 3 ani de la momentul semnarii actului de
predare — primire.

ARTICOLUL 4.

RETRIBUTIA

Costul total al Serviciilor comandate de catre Beneficiar din momentul semndrii prezentului
Contract conform devizulor de cheltuieli (anexa nr.1) constitue 14700050,0 MDL
(paisprezece milioane sapte sute mii cincizeci lei, zero bani) inclusiv TVA. i
Termenul de executare a lucrarilor este de (6 luni). .
Procesul de prestare a Serviciilor incepe in termen de 3 zile dupa semnarea contractului .
Achitarea sumei se va efectua pe parcursul prestirii Serviciilor, previzute in prezentul
Contract si Anexele la acesta conform conditiilor suplimentar previizute de ciitre Parti.
In cazul aparitiei in procesul de prestare a Serviciilor a unor comenzi suplimentare,
neprevizute in comanda initiala, se intocmegte un grafic suplimentar cu indicarea volumelor
suplimentare, prefului si termenilor de lucru. ‘

ARTICOLUL 5,

ORDINEA ELIBERARII SI PRIMIRII
REZULTATULELOR SERVICIILOR PRESTATE

Receptionarea rezultatelor Serviciilor acordate se va efectua de citre Beneficiar in decurs de
nu mai mult de 3 zile din momentul primirii avizului seris din partea Antreprenorului, in urma
semnari de catre parti a Procesului-Verbal de receptie finala.
Riscul pieirii sau deteriorarii rezultatelor Serviciilor prestate este transferat Beneficiarului din
momentul recepfionirii acestora in conformitate cu dispoziiile prezentului Contract,
Daca in procesul prestarii Serviciilor Antreprenorul concluzioneazi despre imposibilitatea
executdrii in continuare a prezentului Contract, Subantreprenorul este obligat si inceteze
lucrul, informéand despre aceasta Antreprenorul cu 10 zile fnainte, In acest caz, Pirile
examineaza in termen de 10 zile posibilitatea executarii in continuare a prezentului Contract,
In cazul stopdrii prestarii Serviciilor de catre Beneficiar, se va intocmi un act de primire-
predare a Serviciilor efectuate si Antreprenorului i se va achita retributia proportionali
lucrului efectuat,

ARTICOLUL 6.

RASPUNDEREA PARTILOR

In caz de neexecutare Sau executare necorespunzitoare a obligatiilor stabilite in prezentul
Contract, Pirfile poarts raspundere in conformitate cy legislatia in vigoare a Republicii
Moldova,
In caz de incalcare de cdtre Antreprenor a termenilor de prestare a Serviciilor, acestuia i se va
aplica o penalitate in mérime de 0.1 % din Suma acestora, pentru fiecare zi de intérziere,
In caz de nerespectare de cdtre Beneficiar a termenului de achitare a retributiei
Subantreprenor, acestuia i se aplicd o penalitate in marime de 0.1 % din suma neachitaty
pentru fiecare zi de intarziere,
In cazul rezilierii prezentului Contract Antreprenorul primeste plata corespunzitor Serviciilor
prestate si primite in baza Actului de primire-predare de citre Beneficiar.

ARTICOLUL 7,

SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile care vor apirea din sau in legaturd cu prezentul Contract se seluﬁoncaz% in
conformitate cu legislaia n vigoare a Republicii Moldova,
In caz de incalcare de cdtre una din Parti a dispozitiilor prezentului Contract cealaltd Parte
expediaza Partii vinovate o reclamafie scrisd cu privire la inlaturarea incal arilori
indicat,
Dacd una din Pari nu este de acord cu rezultatele examinirii rec] f
raspuns in termen de 30 de zile din momentul expedierii reclamatiei, Jiti
catre instanta de judecats competenta din Republica Moldova

ARTICOLUL 8.

2




8.2.

8.3.

8.4,

8.5.

9.1.

93,

9.4.

5

9.6.

FORTA MAJORA

. Pirtile sunt eliberate de rispundere pentru neexecutare sau executare necorespunzitoare a

obligatiilor la care s-au angajat prin semnarea prezentului Contract, dac# acestea se datoreaz
imprejurdrilor de forta majora. o
In sensul prezentului Contract, imprejurdri de forfi majord sunt: calamititile naturale,
incendiile, alte circumstante care nu depind de voin{a Partilor, precum §i mésurile prohibitive
sau protecioniste ale statelor in privinta operatiunilor de export-import, &
Partea care invocd imprejurarile de forfa majord este obligata sa instiinfeze neintarziat in forma
scrisd cealalta Parte despre survenirea acestora, sau, in caz extrem, nu mai térziu de 3 zile din
momentul survenirii acestor imprejurdri. :
Ingtiintarea despre survenirea imprejuririlor de forta majord trebuie sa fi insotitd de un
document corespunzitor eliberat de Camera de Comert si Industrie sau orice alt organizatie
competentd a statului, rezidentul caruia este Partea, care a invocat survenirea imprejurdrilor de
fortd majora.
in cazul survenirii imprejurarilor de for{d majora, Partile vor negocia intr-un termen cit mai
restrans condifiile de continuare a relatiilor contractuale, Imprejurarile de fortd majord nu
inceteazd, ci doar suspenda executarea Contractului. Dacs in rezultatul survenirii imprejuririlor
de for{d majord continuarea Contractului este imposibild, Parfile vor proceda la rezilierea
Contractului.

ARTICOLUL 9. -

DISPOZITI FINALE

Prezentul contract intrii in vigoare din momentul semnirii acestuia de catre ambele Pér{i si va
actiona pina la 31.12.2022. :
Daca nici una din Pirti nu va inainta celeilalte Parfi o cerere cu privire la desfacerea
Contractului cu 30 de zile calendaristice inainte de data stabilitd pentru incetarea acestuia,
acesta se va considera prelungit pentru o durati nedeterminata. o
Prezentul Contract poate fi reziliat inaintea expirdrii termenului de valabilitate al acestuia, dac#
ambele Parfi au convenit asupra acestui fapt, sau daca de céitre una din P#rti a fost comisi o
incilcare esentiald a obligatiilor contractuale. ‘
Orice acorduri intre Parfi, ce modifica si (sau) completeazd prezentul Contract, sunt parte
integrald a acestuia si se vor perfecta forma scrisa.
Toate plajile efectuate in baza prezentului Contract se vor achita prin transfer bancar in lei
moldovenesti, in conformitate cu rata de schimb a Bancii Nationale a Republicii Moldova la
data efectudrii platii. .
Legislagia aplicabild la forma si confinutul prezentului Contract este legislatia in vigoare a
Republicii Moldova. ,

ARTICOLUL 10.

RECHIZITELE PARTILOR

SRL ,,Alusar Plast”

BENEFICIAR: ANTREPRENOR:

EUSEVAS CONS SRL

Adresa juridica: mun.Chisinau, str.Petru
Zadnipru nr.21, ap.32, Republica Moldova
Cod fiscal ¢/f:1004600050651
TVA : 0403050

IBAN MD84AG00000000225168073 |
Banca: BC"Moldova-Agroindbank" SA

Adresa pogtald: mun.Chisinau, str, Alba-lulia
nr.202 ap.60
C/f 1006600015070

| TVA0S0S3TS “
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Anexa nr.2
La Regulamentul de receptie
a constructiilor gi instalatiilor

Investitorul(proprietarul) -

SRL,,Alusar Plast”

Antreprenorul

SRL,,Eusevas Cons”

PROCES VERBAL
De receptie finali
Nr.1/12 din 09.12.2022

-

»Lucrari de reparatie a retelelor i ingineresti si de reconstructie a bazel de
producare din com.Bubuieci.”



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1/12 din 09.12.2022

Obiectul Lucrari de reparatie a retelelor ingineresti si de reconstructie a bazei de producere
din com.Bubuieci, este executat in cadrul contractului nr.16.05/2022 din 16.05.2022.

Lucrérile au fost executate in baza Contractului nr.16.05/2022 din 16.05.2022 incheiat intre
“Eusevas Cons” SRL si SRL wAlusar Plast”,

I. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in intervalul octombrie 2022, ﬁi\n&;farmaté
din:

Botezatu Eugeniu -director “Eusevas Cons™ SRL
Cepoi lon - diriginte de santier “Eusevas Cons™ SRL
Rusnaciuc Alexandru- Director SR, “Alusar Plast”

Stetenco Victor — responsabil SRL “Alusar Plast”

2. Au mai participat la receptie: -

(numele, prenumele) (functia)

3. In baza constatirilor. ficute, comisia de recepfie finalad propune:
a) Receptionarea lucririlor efectuate;

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
a) Receptia terminarii lucrarilor de constructie si montaj conform actelor de executie.

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea fiicuta prin:
a) terminarea integrald a volumelor de lucriri prevézute in caietul de sarcini;
b) obiectivul este pregatit si adaptat pentru exploatare conform destinatiei

-

6. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
* Baza de producere din com.Bubuieci, suprafata totald de oficiu este 8500 m.p, numirul de etaje: 2.

7. Prezentul proces-verbal, continind fila si anexe numerotate, cu un total de file, a
fost incheiat astizi 09.12.2022, la in 6 exemplare.

Comisia de receptie finali:

Membrii;

Botezatu Eugeniu
Cepoi Ion »

Director “Eusevas Cons” SRL

Diriginte de santier “Eusevas Cons” Sl <H Py

Director SRL”Alusar ‘ :
responsabil SRL ar P \
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_/Rysnaciuc Alexandru___

Stetenco Vietor __
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