

CERERE DE PARTICIPARE

Către Colegiul Tehnologic din Chișinău, mun.Chișinău, str. Bogdan Voevod nr. 8/1.
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1672040797960 din 26.12.2022. (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului “Ferestre pentru căminul nr.1 (inclusiv demontare/instalare)”, noi SRL „Vatel Prim” (denumirea contractului de achiziție publică), (denumirea/numele ofertantului/ candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 31.12.2022.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către **Colegiul Tehnologic din Chișinău, mun.Chișinău, str. Bogdan Voevod nr. 8/1.**
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea "**Ferestre pentru căminul nr.1 (inclusiv demontare/instalare)**", prin procedura de achiziție **Cererea**
(se indică obiectul achiziției)
ofertelor de prețuri (bunuri), pentru o durată de **60 (sasezeci) zile**, respectiv până la data
(tipul procedurii de achiziție) (durata în litere și cifre),
de **07.03.2023** (ziua/luna/anul), si ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată
oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **31.12.2022.**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
SRL „Vatel Prim”
(semnătura autorizată)

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reparație a fașadei, peretilor și tavanurilor, cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spălătoriei auto a IM “Parcul urban de autobuze””.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.64 din 23.06.21.; Contract Nr.41 din 27.04.21.; Contract Nr.36 din 06.04.21.; Contract Nr.56 din 07.06.21.; Contract Nr.88 din 29.07.21.; Contract Nr.108 din 14.09.21.; Contract Nr.153 din 29.11.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IM “Parcul urban de autobuze”, mun.Chisinau.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Sarmizegetusa, 51.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	682 826,00 lei	37 726 \$
b) finală		
(la data finalizării contractului)	1 159 018,49 lei	64 035 \$
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I contractată: trei luni /nouazeci zile/
 - II efectiv realizată: cinci luni /una suta cincizeci zile/
 - III motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.7 din 02.12.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) Primăria satului Costuleni, s.Costuleni, rl.Ungheni.
 - 2) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare și Sfint, 163;
 - 3) Primăria s.Cuhurestii de Sus, s.Cuhurestii de Sus, rl Floresti;
 - 4) Primăria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 5) Primăria s.Flornei, rl Anenii Noi, str.Chisinaului, 14.

Data completării: 17.01.2022.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbarea a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din șos.Hincești,13".
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.15/L din 05.08.21.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Centru,
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>351 531,66lei</u>	<u>19 695\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>361 143,38lei</u>	<u>20 200\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 60 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.1/n din 13.09.2021.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrari de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrari de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, DETS sec. Ceocana;
 - c) Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrari de schimbare a ferestrelor în blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 26.02.2022.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație capitală a grădinitei din s.Tuzara".
2. Numărul și data contractului: Nr.13 din 20.03.2020.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria com.Tuzara.
4. Adresa beneficiarului: com.Tuzara, rl.Calaras.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>750 466,45 lei</u>	<u>44 804 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: două luni /sasezeci zile/
 - II. efectiv realizată: două luni /sasezeci zile/
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție a lucrărilor nr.4 din 26.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - 1) IMSP SCBI Toma Ciorba, mun.Chisinau, bul.Stefan cel Mare si Sfint,163;
 - 2) Consiliul Raional Hincesti, mun.Hincesti, str.M.Hincu,126;
 - 3) Primaria Gura Bicului, s.Gura Bicului, rl Anenii Noi;
 - 4) Primaria s.Flornî, rl Anenii Noi, str.Chisinaului,14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____
Nume: Bulmaga Valeriu
Funcția în cadrul firmei: Director
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL



EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reparație categorie generală: schimbarea ferestrelor la Grădinița nr.30, mun. Chisinau, str.P.Zadnipro, 7/1”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.55 din 10.06.20. și Contract Nr.72 din 26.06.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Ciocana.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>197 911,26lei</u>	<u>11 440\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>197 911,26lei</u>	<u>11 440\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 40 zile.
 - II. efectiv realizată: 40 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de reparație Nr.f/n din 24.06.2020. și Nr.f/n din 20.07.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrări de timplarie (ferestre PVC cu instalare) la IP LT "Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrări de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuințe din str.Igor Vieru, 13 la DGLC și A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatelPrim" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13"
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.22/L din 28.05.20, si Contract Nr.31-20/L din 12.08.20.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Directia Educatie, Tineret si Sport sectorul Centru.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Bulgara,41.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>196 100,08lei</u>	<u>11 340\$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>196 100,08lei</u>	<u>11 340\$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 30 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 20.07.2020, si Nr.f/n din 20.08.2020.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrări de timplarie (ferestre PVCcu instalare) la IP LT" Mihail Kogalniceanu";
 - b) Lucrări de reparatie categorie generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str.P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - c) Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Voda;
 - e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuințe din str. Igor Vieru, 13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."VatelPrim" SRL

FORMULARUL F3.9

DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reparație a salii sportive mici la IPLT „Mihail Kogalniceanu”, mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3.”

2. Numărul și data contractului: Nr.16 din 30.07.2020.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT “Mihail Kogalniceanu”.

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Miron Costin, 3.

5. Țară: Republica Moldova.

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.

(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului)	<u>321 354,48 lei</u>	<u>19 476 \$</u>
---	-----------------------	------------------

b) finală (la data finalizării contractului)	<u>321 354,48 lei</u>	<u>19 476 \$</u>
---	-----------------------	------------------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată: una luna /treizeci zile/
- efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal din 01.10.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

- 1) IP Gimnaziul Tudor Bradescu, s. Chistelnita, rl Telenesti;
- 2) Consiliul Raional Hincesti, mun. Hincesti, str. M. Hincu, 126;
- 3) Primaria Gura Bicului, s. Gura Bicului, rl Anenii Noi;
- 4) Primaria s. Flornii, rl Anenii Noi, str. Chisinaului, 14.

Data completării: 02.06.2021.

Semnat: _____

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de timplarie (ferestre PVC cu instalare) din str. Miron Costin, 3”.

2. Numărul și data contractului: Contract Nr.13 din 25.06.20.

3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT “Mihail Kogalniceanu”.

4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Miron Costin,3.

5. Țara: Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)

1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

2. antreprenor asociat

3. subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială (la data semnării contractului):	103 389,83lei	5 980 \$
---	---------------	----------

b) finală (la data finalizării contractului):	103 389,83lei	5 980 \$
--	---------------	----------

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

I. contractată: 90 zile.

II. efectiv realizată: 20 zile.

III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de reparație Nr.f/n din 15.07.2020.

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:

a) Lucrări de reparație categorie generală: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zhdnipro, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;

b) Lucrări de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti, 13 la DETS sectorul Centru;

c) Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;

d) Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or. Vadul lui Vodă;

e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuințe din str. Igor Vieru, 13 la DGLC și A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. “VatelPrim” SRL.

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrări de reparație în cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.113 din 10.07.19.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sec.Ciocana. mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - 1.antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - 2.antreprenor asociat
 - 3.subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>220 305,20lei</u>	<u>12 370 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>220 305,20lei</u>	<u>12 370 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I.contractată: 60 zile.
 - II.efectiv realizată: 60 zile.
 - III.motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrarilor de reparație Nr.f/n din 05.09.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a)Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - b)Lucrări de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13 la DETS sectorul Centru;
 - c)Lucrări de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d)Lucrări de timplarie (ferestre PVC) cu instalare la IP LT „Mihail Kogalniceanu”, m.Chisinau;
 - e)Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării:10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Lucrari de reparatie categorie generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.73 din 14.06.19.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sec.Ciocana, mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor.
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - 1.antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - 2.antreprenor asociat
 - 3.subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>179 694,78lei</u>	<u>10 130 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>179 694,78lei</u>	<u>10 130 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I.contractată: 60 zile.
 - II.efectiv realizată: 30 zile.
 - III.motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor de reparatie Nr.f/n din 10.07.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a)Schimbarea ferestrelor la blocurile locative din or.Vadul lui Voda;
 - b)Lucrari de timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincesti,13 la DETS sectorul Centru;
 - c)Lucrari de schimbare a timplariei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d)Lucrari de timplarie (ferestre PVC) cu instalare la IP LT „Mihail Kogalniceanu”, m.Chisinau;
 - e)Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13 la DGLC si A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”VatelPrim” SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari) din or. Vadul lui Voda, str. Sfântul Dumitru, 20; 31 August 1989, 29; Balneara, 1”.
2. Numărul și data contractului: Contract Nr.50 din 02.09.19.
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria or. Vadul lui Voda, m. Chisinau, or. Vadul lui Voda.
4. Adresa beneficiarului: m. Chisinau, or. Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare, 60.
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 2. antreprenor asociat
 3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială		
(la data semnării contractului):	<u>299 036,36 lei</u>	<u>17 780 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului):	<u>299 036,36 lei</u>	<u>17 780 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - I. contractată: 60 zile.
 - II. efectiv realizată: 30 zile.
 - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul : nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finală a lucrărilor de reparație Nr.f/n din 01.10.2019.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu sau dipistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
 - a) Lucrări de reparație categorie generală: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, mun. Chisinau, str. P. Zadnipru, 7/1 la DETS sectorul Ciocana;
 - b) Lucrări de tâmplărie la Liceul Titu Maiorescu din sos. Hincești, 13 la DETS sectorul Centru;
 - c) Lucrări de schimbare a tâmplăriei la IET nr.38 la DETS sectorul Riscani;
 - d) Lucrări de tâmplărie (ferestre PVC) cu instalare la IP LT „Mihail Kogalniceanu”, m. Chisinau;
 - e) Lucrări de schimbare a ferestrelor în blocul de locuințe din str. Igor Vieru, 13 la DGLC și A.

Data completării: 10.03.2021.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. "VatelPrim" SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII
TREI ANI DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie a fasadei, pereti si tavanuri,cu montarea ferestrelor din PVC la blocul spalatorii auto a IM "Parcul urban de autobuze".	IM "Parcul urban de autobuze", m. Chisinau, str. Sarmizegetusa,51.	Antreprenor	1 159 018,49	5 luni	Contract Nr.64-23.06.2021;Nr.41-27.04.21; Nr.36-06.04.21; Nr.56-07.06.21; Nr.88-29.07.2021;Nr.108-14.09.2021;Nr.153 -29.11.21.
2	Lucrari de schimbare a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	361 143,38	1 luna	Contract Nr.15/L din 05.08.21.
3	Lucrari de reparatie capitala a gradinitei din s.Tuzara	Primaria com.Tuzara, com.Tuzara, rl.Calaras.	Antreprenor	750 466,45	2 luni	Contract Nr.13 din 20.03.2020.
4	Lucrari de reparatie categoric generala: schimbarea ferestrelor la Gradinita nr.30, m.Chisinau, str.P.Zadnipro,7/1.	DETS sec.Ciocana. mun. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	197 911,26	1,5 luna	Contract Nr.55 din 10.06.20. si Contract Nr.72 din 26.06.20.
5	Lucrari de schimbare a timplarie la Liceul Titu Maiorescu din sos.Hincesti,13.	DETS sec.Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41.	Antreprenor	196 100,08	1 luna	Contract Nr.22/L din 28.05.20 si Nr.31-20/L din 12.08.20
6	Lucrari de reparatie in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. mun. Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	220 305,20	2 luni	Nr.f/n din 05.09.19.
7	Lucrari de reparatie categoric generala in cadrul IET nr.30, Schimbarea ferestrelor.	DETS sec.Ciocana. mun.Chisinau, str.Alecu Rusoo,57.	Antreprenor	179 694,78	1 luna	Nr.f/n din 10.07.19.
8	Schimbul ferestrelor la blocurile locative (scari)din or.Vadul lui Voda, str.Sfintul Dumitru,20; 31 August 1989,29;Balneara,1.	Primaria or.Vadul lui Voda, m.Chisinau,or.Vadul lui Voda, str. Stefan cel Mare,60.	Antreprenor	299 036,36	1 luni	Nr.f/n din 01.10.19.
9	Lucrari de schimbare a ferestrelor in blocul de locuinte din str.Igor Vieru,13.	Directia Generala Locativ-Comunala si Amenajare, m.Chisinau,str.M. Eminescu,33.	Antreprenor	140 559,41	1 luna	Nr.f/n din 21.08.19.
10	„Lucrari de reparatie a salii sportive mici la IPLT „Mihail Kogalniceanu”, mun. Chisinau, str.Miron Costin,3”.	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau,str.M.Costin,3.	Antreprenor	321 354,48	1 luna	Contract Nr.16 din 30.07.2020.
11	Lucrari de timplarie (ferestre PVC) cu instalare din str. M.Costin,3.	IP LT „M.Kogalniceanu”, m.Chisinau,str.M.Costin,3.	Antreprenor	103 389,83	1 luna	Nr.13 din 26.06.20.

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	„GUTIPLAST” SRL, MD, mun. Chisinau, str.Costiujeni,6, ap.77.			~ 10 %

Semnat electronic:

Nume: Bulmaga Valeriu.

Funcția în cadrul firmei: Director.

Denumirea firmei și sigiliu: S.C.”Vatel Prim” SRL