

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI

1. Numărul de contracte similare, executate 26
2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA):
 - 1) Conform contractelor inițial semnate 5 712 905,12 lei;
 - 2) Final la data executării contractelor 5 528 364,18 lei
3. Denumirea beneficiarilor și adresa acestora: Chișinău-Gaz SRL (mun. Chisinau, str. Albisoara 38), Taraclia-Gaz SRL (or. Taraclia, str. Lenin 110/a), Bălți-Gaz SRL (mun. Balti, str. Sf. Nicolae 43), Cahul-Gaz SRL (or. Cahul, str. Viteazu 49), Edinet-Gaz SRL (or. Edinet, str. Testemiteanu 28), Gagauz-Gaz SRL (or. Comrat, str. Lenin 190), Ialoveni-Gaz SRL (or. Ialoveni, str. Vieru 30), Orhei-Gaz SRL (or. Orhei, str. Mahu 121), Cimislia-Gaz SRL (or. Cimislia, str. Cetatea Alba 4), Stefan Voda-Gaz SRL (or. Stefan Voda, Zona Industrială), Ungheni-Gaz SRL (Ungheni, str. Tepes 13), Florești-Gaz (or. Floresti, str. Ștefan cel Mare, 75), Moldovatrangaz SRL (or. Drochia, s. Tarigrad), ICS Premier Energy Distribution SA (Chisinau, str. Doga 4), TreidCom SRL (mun. Balti, str. Sevcenco 108), Termoelectrica SA (mun. Chisinau, str. Tudor Vladimirescu 6), Moldelectrica SA (Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78), CET-Nord SA (or. Balti, str. Stefan Cel Mare 168), Moldtelecom SA (bd. Ștefan cel Mare, 10), "Red-Nord" S.A. (mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 "A"), INSP (mun. Chisinau, str. Doina 102), Sudzucker-Moldova SRL (or. Drochia, str. 27 August), „Aeroportul Internațional Chișinău” (mun. Chișinău, bul. Dacia, 80/3), „Alfa-Nistru” SA (or. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 131), Posta Moldovei IS (mun. Chisinau, str. Stefan cel Mare 134, "INVENT-IN" SRL (mun. Chișinău, str. Uzinelor 11/1).
4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor antreprenor (prestator) sau antreprenor general - **antreprenor (prestator) sau antreprenor general;**
5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
- 6 Durata medie de executare a contractelor (zile):
 - a) contractată – **365 zile**
 - b) efectiv realizată - **365 zile**
 - c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat) **conditiile contractuale a beneficiarilor**
7. Principalele completări (suplimente) la contractele inițial semnate (de indicat) **nu sunt**
8. Principalele remedieri și completări înscrise în procesele-verbale de recepție față de devizele de cheltuieli anexate la contracte: **nu sunt**
9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic își susține experiența similară:

Data completării 17.02.2026

Andrian BUNDUC, Viceadministrator

(Semnătura)

L.Ș.