

## CERERE DE PARTICIPARE

Către **CONSILIUL RAIONAL CALARAS, or. Călărași, str. Biruinta nr. 1.**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **nr. ocds-b3wdp1-MD-1777280246752** din **27.04.2026**.(ziua/luna/anul),privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **“IP Gimnaziul Tibirica. Lucrări de schimbare a tîmplăriei (Uși)”**, noi **SRL „Vatel Prim”** (denumirea

(denumirea contractului de achiziție publică)

/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 04.05.2026.

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **CONSILIUL RAIONAL CALARAS, or. Călărași, str. Biruinta nr. 1.**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea „IP Gimnaziul Tiberica. Lucrări de schimbare a tâmplăriei (Uși)”, prin procedura de achiziție Achiziții cu costuri mici**, pentru o durată de **40 (patruzeci) zile**, respectiv până la data de **17.06.2026.** (ziua/luna/anul),  
(se indică obiectul achiziției) (tipul procedurii de achiziție)  
(durata în litere și cifre),  
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 04.05.2026.  
Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**SRL „Vatel Prim”**  
(semnătura autorizată)

## GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

### „IP Gimnaziul Țibirica. Lucrări de schimbare a tâmplăriei (Uși)”.

(denumirea lucrărilor)

(Graficul începe să fie valabil din data semnării contractului)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026
		Luna 1 (una)
0.	Organizare de șantier	1
1.	<b>1.Demontari: tâmplărie din lemn (usi,ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).</b> <b>2.Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35m inc, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv</b> <b>3.Reparatii de tencuiele interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor,la usi si ferestre,de 2cm gr,driscuite,executate cu mortar de ciment-var marca25 T, avind spaletii drepti, intre25 - 35 cm latime</b> <b>4.Tencuiele interioare de 5mm gr,executate manual,cu amestec uscat pe baza de ipsos,la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.</b> <b>5.Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu</b> <b>6.Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor</b> <b>7.Aplicarea manuala a chitului pebazade ipsos "Eurofin" gr 1,0mm pe suprafetele peretilor,coloanelor si tavanelor</b> <b>8.Vopsitorii interioare cu vopsea pebaza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strati pe glet existent, executate manual</b>	+ + + + + + + +

Data completării: 04.05.2026.

Semnat:

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Achiziționarea lucrărilor de reparație capitală a birourilor de la et. 8 și 7 al blocului A1 în clădirea administrativă din str.nr.1 A.Russo,aflată în gestiunea Direcției generale pentru administrarea clădirilor Guvernului RM mun. Chișinău".
2. Numărul și data contractului: Nr. 92.2 din 20.12.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 224 679,85 lei</u>	<u>66 092 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 224 679,85 lei</u>	<u>66 092 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 30 zile /treizeci zile/.
  - II. efectiv realizată: 30 zile /treizeci zile/.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.02 din 17.02.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
  - 2) IP DIR GEN ADM CLAD GUVERN RM, mun.Chisinau, str.Piața Marii Adunări Naționale, 1;
  - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
  - 4) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;

Data completării: 17.02.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi".
  2. Numărul și data contractului: Nr. 2 din 21.07.2025. și Nr. 5 din 27.10.2025.
  3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Centrul de Excelență în Transporturi.
  4. Adresa beneficiarului: mun.Chişinău str.Sarmizegetusa, 31.
  5. Țara: Republica Moldova.
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    2. antreprenor asociat
    3. subantreprenor
  7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA
    - a) inițială  
(la data semnării contractului )                      2 150 071,31 lei                      125 150 \$
    - b) finală  
(la data finalizării contractului)                      2 305 477,55 lei                      134 196 \$
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - I. contractată: 90 zile /nouazeci zile/
    - II. efectiv realizată: 90 zile /nouazeci zile/
    - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție finala a lucrarilor nr.5 din 12.11.2025.
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
    - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
    - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
    - 3) IP„Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
    - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
    - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.
- Data completării: 10.12.2025.
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative".
2. Numărul și data contractului: Nr.32 din 19.03.2025.
3. Denumirea/numele beneficiarului: IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă.
4. Adresa beneficiarului: or. Ștefan Vodă, str. N. Testemițanu, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului  

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>1 167 000,39 lei</u>	<u>67 928 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 211 768,22 lei</u>	<u>70 534 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 70 zile /saptezeci zile/
  - II. efectiv realizată: 70 zile /saptezeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 04.07.2025.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
  - 3) IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 10.12.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastra vechi cu blocuri noi din material PVC la et. 3 si 4, profil cu 5 camere, 3 sticle Low-E la cladirea administrativa nr.162 din bd. Stefan cel Mare si Sfint, mun. Chisinau".
2. Numărul și data contractului: Nr.62 din 03.10.2024.
3. Denumirea/numele beneficiarului: I.P. Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului Republicii Moldova.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str. Piața Marii Adunări Naționale, 1.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>951 474,51 lei</u>	<u>54 061 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - II. efectiv realizată: 45 zile /patruzeci si cinci zile/.
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.1 din 28.11.2024.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str. Bulgara, 41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga, 19;
  - 3) I.P. „Gimnaziul M. Eminescu” or. Telenesti;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Urgenta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 14.01.2025.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: "Lucrări de înlocuire a tîmplăriei la blocul claselor primare la L.T. "G. Călinescu"".
2. Numărul și data contractului: Nr.88 din 13.09.2023.
3. Denumirea/numele beneficiarului: DETS sectorul Riscani.
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinau, str.Kiev,5a.
5. Țara: Republica Moldova.
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor.**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  1. antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  2. antreprenor asociat
  3. subantreprenor
7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA  

a) inițială		
(la data semnării contractului )	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
b) finală		
(la data finalizării contractului)	<u>527 841,38 lei</u>	<u>29 325 \$</u>
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: NU
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - I. contractată: una luna /treizeci zile/
  - II. efectiv realizată: una luna /treizeci zile/
  - III. motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: nu au fost.
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: Procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor din 19.10.2023.
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: nu sau depistat.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte:
  - 1) DETS sectorul Centru, mun. Chisinau, str.Bulgara,41a.
  - 2) DETS sec. Buiucani, mun. Chisinau, str. S. Neaga,19;
  - 3) IP, Direcția generală pentru adm. clădirilor Guvernului RM, mun.Chisinau, bd.Ștefan cel Mare, nr.180;
  - 4) DGE a CR Orhei, or.Orhei, str. M. Eminescu, nr.2;
  - 5) IMSP Institutul de Medicina Ur genta, mun.Chisinau, str.T.Ciorba,1.

Data completării: 16.01.2024.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: „Vatel Prim” SRL

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>1)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de reparatie si renovare a edificiu- lui OMF s.Scaieni-IMSP Centrul de Sanatate Taul	IMSP Centru de Sanatate Taul, s.Taul, rl Donduseni.	Antreprenor	798 776,01	3 luni	Contract nr.19 din 26.05.2025.
2	Lucrări de reparație. Lucrări de schimbarea tâmplăriei blocul secției consultative.	IMSP Spitalul raional Ștefan Vodă,or.Ștefan Vodă.	Antreprenor	1 167 000,39	70 zile	Contract Nr.32 din 19.03.2025.
3	Reparația capitala a acoperisului clădirii IMSP CS GOTEȘTI anul 2025.	IMSP CS Gotești, s. Gotești, r-nul Cantemir.	Antreprenor	347 645,86	1 luna	Contract Nr.06/25 din 10.04.2025.
4	Lucrari de reconstrucție a acoperișului blocului alimentar la Grădinița de copii din satul Enichioi, raionul Cantemir.	Primaria com. Enichioi, rl Cantemir.	Antreprenor	687 863,87	1 luna	Contract Nr.10 din 12.03. 2025.
5	Reparația acoperișului la casa de cultură din s.Filipeni.	Primăria s.Filipeni, s.Filipeni, rl Leova.	Antreprenor	2 139 110,54	4 luni	Contract Nr.20 din 12.05.2025.
6	Renovarea acoperisului la Gradinita Prichindel, satul Firladeni,r-nul Causeni.	Primăria comunei Firlădeni, satul Firlădeni,r-nul Causeni.	Antreprenor	731 908,02	40 zile	Contract Nr.31 din 21.08.2025.
7	Reparația acoperișului șarpant și a tavanului sălii festive a Casei de Cultură din satul Hagimus, r-l Căușeni.	Primăria Hagimus,s.Hagimus,r.Căușeni, str.Ștefan cel Mare, 138.	Antreprenor	1 652 319,03	3 luni	Contract Nr.21 din 14.07.2025.
8	Lucrări de reparație cu schimbarea invelitorii acoperisului edificiului casei de cultura din s. Izvoare, raionul Florești.	Primăria Izvoare r. Florești, s. Izvoare, rl Florești.	Antreprenor	1 014 226,67	9 luni	Contract nr.08 din 10.03.2025.
9	Reparatia capitala a blocului sportiv a Gimnaziului din s. Lunga, r-ul Florești.	Primaria satului Lunga, rl Florești.	Antreprenor	646 469,90	45 zile	Contract Nr.19 din 07.02.2025.
10	Reparația acoperișului Casei de cultură din s. Micușir, r-nul Drochia.	Primăria sat Micușir, raionul Drochia.	Antreprenor	554 780,43	3 luni	Contract Nr.9 din 27.02.2025.
11	Reparații la casa de cultură din satul Moșana raionul Donduseni.	Primăria Moșana,s. Moșana, raionul Donduseni.	Antreprenor	697 185,86	6 luni	Contract Nr.23 din 26.02.2025.
12	Lucrări de reparație a acoperișului casei de cultură din s.Suhuluceni,r-nul Telențești.	Primăria com. Suhuluceni, r-ul Telențești.	Antreprenor	865 226,13	30 zile	Contract Nr.33 din 07.07.2025.
13	Reparația capitală a acoperișului Caminului cultural din s.Pocrovca, r-nul Donduseni.	Primaria s. Pocrovca, s. Pocrovca,rl Donduseni.	Antreprenor	339 952,02	2 luni	Contract Nr.3 din 02.01.2025.
14	Lucrări de schimbare a geamurilor termopan, blocul doi de producere (3 etaje) IP Centrul de Excelență în Transporturi.	IP Centrul de Excelență în Transporturi,mun.Chisinau, str. Sarmizegetusa, 31.	Antreprenor	2 150 071,31	90 zile	Contract Nr.2 din 21.07.2025.
15	Lucrărilor de schimbare a tâmplăriei la Colegiul de Arte Plastice Alexandru Plămădeală.	Colegiul de Arte Plastice "A. Plămădeala", mun.Chişinău, str. Independentei, 1.	Antreprenor	410 325,02	1 luna	Contract Nr.01/L din 15.07.2025.
16	Lucrări de reparații curente a birourilor în cadrul Inspectoratului Social de Stat.	Inspectoratului Social De Stat, m.Chisinau, str.Hincesti,53,bl.B	Antreprenor	153 993,96	30 zile	Contract Nr.21 din 29.01.2025.
17	Lucrări de înlocuire a tâmplărie ferestre al Blocului auxiliar al IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganuc" str. Malina Mica 1 mun Chisinau.	IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganuc",mun. Chişinău, str.Constantin Virnav 13.	Antreprenor	255 205,96	7 luni	Contract Nr.06/2025 din 30.04.2025.
18	Achiziționarea construcției din aluminiu(cabine de duș și blocuri sanitare), inclusiv lucrări.	Penitenciarul nr.3-Leova, or. Leova, str. Cahulului 13.	Antreprenor	43 065,40	15 zile	Contract Nr.29 CMV din 03.12.2025.
19	Lucrari de schimbare a blocurilor de fereastră vechi cu blocuri noi material PVC,la et.4,profil cu 5camere,3 sticle Low-e in cladirea administrativa din sos Hincesti 53,municipiul Chisinau.	I.P. Directia Generala pentru Administrarea Cladirilor Guvernului RM.	Antreprenor	208 039,92	20 zile	Contract Nr.82 din 15.08.2025.
20	Servicii de reparații curente de schimbare a tâmplăriei la IET nr.74 și IET nr.100.	DETS sec.Rișcani, mun. Chisinau,str.Kiev,5a.	Antreprenor	88 025,46	30 zile	Contract Nr.42/02 din 29.07.2025.
	<b>TOTAL:</b>			<b>14 951 190</b>		

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C"Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Autobasculantă MERCEDES-BENZ-312D	buc	1	-----
2.	Autobasculantă MERCEDES SPRINTER	buc	1	-----
3.	Macara de fereastră	buc	1	-----
4.	Mașină de presat	buc	1	-----
5.	Mașină de încleat profil	buc	1	-----
6.	Mașină de tăiat profil	buc	2	-----
7.	Aparat de filetat	buc	1	-----
8.	Mașină de găruit electrică	buc	4	-----
9.	Mașină disc pentru metal C-300	buc	2	-----
10.	Compresor ZIF-55	buc	2	-----
11.	Masina de frezat FW/3-380	buc	2	-----
12.	Freză manuală "ROTOH"-5E	buc	2	-----
13.	Polizor "tocila"	buc	1	-----
14.	Fierastrau mecanic culant 2,2kw,3cp	buc	3	-----
15.	Beschie "cobra" -300 SI	buc	1	-----
16.	Corniere 90 grade	buc	3	-----
17.	Fierastrău cu disc electric	buc	2	-----
18.	Aparat de sudură 380/220 W	buc	2	-----
19.	Complete de sfredele	com.	3	-----
20.	Malaxor de beton 0,5m3	buc	2	-----
21.	Perforator Hitachi 1350W	buc	1	-----
22.	Vibrator cu motor	buc	1	-----
23.	Betoniera	buc	2	-----
24.	Perforator	buc	3	-----
25.	Pistol de vopsit	buc	2	-----
26.	Niveia cu bula de aer	buc	1	-----
27.	Utilaj de ridicat	com.	1	-----
28.	Scele pentru constructii	com.	1	-----
29.	Nivelir	buc	3	-----
30.	Teodolit	buc	1	-----
31.	Reica	buc	2	-----
32.	Scara dubla	com.	2	-----
33.	Morteza	buc	1	-----

Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Bulmaga Valeriu  
Funcția în cadrul firmei: Director  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatel Prim" SRL

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Director:</b> Bulmaga V.	Medii-tehnice.	34 ani	45	Extras din procesul-verbal de atestare in domeniul securitatii si sanatatii in munca: Nr. 4 din 20.04.2023-20.04.2026.  Certificat atestare: Nr.1076 din 09.07.2021.-09.07.2026.
2.	<b>Contabil-sef:</b> Bulmaga A.	Superioare.	32 ani		
3.	<b>Responsabil tehnic:</b> Misota Gh.	Superioare.	35 ani	50	
1.	<b>Specialiști:</b> Rotaru C.	Mananger- superioare	18 ani	30	
2.	Ababii T.	Asamblor- medii	24 ani	34	
3.	Rezmerita N.	Tinichigiu- medii	27 ani	35	
4.	Grajdari I.	Dulgher - medii	25 ani	30	
5.	Cuculescu V.	Tinichigiu- medii	26 ani	35	
6.	Iamandii Igori	Tinichigiu- medii	24 ani	32	
7.	Dadu A.	Dulgher - medii	12 ani	28	

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Bulmaga Valeriu.  
Funcția în cadrul firmei: Director.  
Denumirea firmei și sigiliu: S.C."Vatei Prim" SRL.