

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de reabilitare și modernizare a drumului de acces auto de la drumul L452 spre stația de pompare în s. Scoreni r-nul Strășeni . Obiect nr. 01/15-20 (sectorul PC6+60-PC13+13)**

2. Numărul și data contractului nr. 10 din 29 martie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Scoreni, raionul Strășeni

4. Adresa beneficiarului s. Scoreni, raionul Strășeni

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

| 7. Valoarea contractului           | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>3 072 281,05 lei</u>                                   | <u>-</u>                                 |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>3 072 281,05 lei</u>                                   | <u>-</u>                                 |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată 8 luni calendaristice
- b) efectiv realizată 4 luni calendaristice
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 01 din 24 /08/ 2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: 11.10.2024

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Dan MOȘNEAGA

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: PLAN-TOBY S.R.L.