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C/l 101 1‘)()()003136, mun. Chlsl“au, str. I Odg()remlOI 9;, b11.20,

BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, ¢/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Reparatia unor portiuni de strazi din comuna
Alexandreni, r-ul Singerei

2. Numarul si data contractului 26 din data de 19.03.2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Alexandreni

4. Adresa beneficiarului r-ul Singerei, str.Prietenii nr.1

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnarii contractului ) 563 819.36

b) finald

(la data finalizarii contractului) 563 819.36 o . . ‘
Digitally signed by Pelivan Ecaterina

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modﬁﬁﬁ@i?@%ﬁgﬁg}t&mg“

. o Location: Moldova
nu au existat litigii
9. Perioada de executare a lucrdrii (luni)
a)  contractatd -2 luni
b) efectiv realizatd — 2 luni

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte-aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor — ---proces verbal
fara numar din data de 09.iulie.2019--
11. Principalele remedieri $i completéri inscrise in procesul-verbal de receptie ----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1si sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitti si categorii de lucréri prevazute
in contracte

Data completirii: _ /45> 05~ 202015/
Semnat: A A
Nume: Pelivan Ecaterina <~ {\"\
Functia in cadrul firmei: Admi 1st/rat‘0\§°§fi‘.{wmoo

Denumirea firmei si sigiliu: Staci Grup SRI: 015
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.26 '/ UL A 7o

privind achizitia prin

197 martie 2019 s.Alexandreni .r-1 Singerei

(municipiu. oras)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de COP nr.ocds-b3swdp1-MD-1550733429704
din data 21.02.2019 . intre Primaria comunei Alexandreni. r-l Singerei.cu sediul in s. Alexandreni
-1 Singerei R.Moldova. str.Prietenii nr.l telefon: 026271465 . fax: _026271691 ,e-mail:
apl.alexandreni@email.com.MD-6211.autentificat prin cod unic de nregistrare nr. _42188 data
17.07.2015 reprezentat prin Alistar Dombrovschi primar interimar___, Tn calitate de Beneficiar.
de o parte, 51 STACI GRUP SRL,cu sediul in or.Chisinau.str.Podgorenilor 97,
MD-2059.telefon: 022463490 , fax:022463490 ,e-mail: stacigrup@yahoo.com.autentificat prin cod
unic de inregistrare nr.10217 din 05.07.2018, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia
Licenta nr. A MMII nr.053373 din 02 noiembrie 2016. eliberata de Camera de Licentiere .
pe un termen de 5 ani. pentru genurile de activitate Constructiile de cladiri reprezentat prin
Pelivan Ecaterina administrator. in calitate Antreprinor pe de altd parte.

pe

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd sa execute /ucrdrile Reparatia_unor portiuni de strazi din
comuna Alexandreni,r-l Singerei ,COD CPV-45200000-9 in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie. precum si a normativelor. standardelor siprescriptiilor
tehnice Tn vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrérilor contractate este de __60(saizeci)zile dupa primirea ordinului de
incepere a executieisi asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va ef

contract.

ectua conform specificatiei din anexa prezentului

2.3 Perioada de executie poate {1 prelung
cauze:

a) generate de Beneficiar:



la un operator economic care este un
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c) datoritd forfei majore sau altei siiuatii extreme neiir putabile si imprevizibile pentry

i, care Impiedici respectarea in executie a normelor si

or tehnice In vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitii 1 or naturale recunoscute de autoritatea legals.

4 Conform dispozii

iei scrise 2 Beneficiarulni, Antreprenorul general va sista executia lucririlor
sau a unor parii ale

acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe

timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrarile 1n mod corespunzator,

asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii

suportate de Antreprenorul general vor i plitite de citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor
sau 2 unor parfi din ele, din inijiativa Antreprenorului general, acesta suporti pe timpul
suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea i conservarea lucririlor cu bun# diligen3.

2.5 Le terminarea lucrdrilor, Anireprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite
conditiile de recepiie, solicitAnd convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul va
convoca comisia de recepiie pentru terminarea lucrarilor,

2.6 In baza documentelor de confirmare a execuiieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sint Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constatd cd sint lipsuri sideficiente acestea vor fi aduse la cunostintisi remediate din contul
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa
constatarea lichidarii tuturor lipsurilor sideficientelor, la o noui solicitare a Antreprenorului
general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrérilor in conformitate cu documentatia de execuie, cu reglementdrile in vigoare si cu
prevederile din contract. In functie de constatarile ficute Beneficiarul va aproba sau va respinge

receptia. Recepiia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic sifunctional.

lucrarilor

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1Valoarea lucririlor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 563819.36lei(cinci sute

saizeci si trei mii opt sute nouasprezece lei 36 bani) lei MD, inclusiv 93969.89TV A lei MD.
(suma cu cifre i litere) (suma cu cifve si litere)

1.2 Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea proceselor -
verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 20
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Penfru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma alocatiilor
anuale estimate in contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat dupad verificare
definitive de cdtre Beneficiar. Daci verificarea se preluilg;ééte din

1 acceptarea situatiei de platd
d" erite motive, dar in_special
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tie la terminarea
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lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de recepiie, care confirmi cf lucririle au fost

xecuiate
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3.7 Garanfia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului ciire agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea tucririlor in cel mult 15 zile,

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cind urmeazs s3 fie ficute modificiri la valoarea confractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidents in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazs modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL SISUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucrérile, previzute in coniract, in termenecle
stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor §i graficul de executiesi de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i a prezentului coniract,

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se coniracteazs §€ executa in subantrepriz, Antreprenorul
general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucririle
pe care acestia le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucririlor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea fortei de munci pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unej
subcontractiri.

6. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ST ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite n
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncs,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de $i pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce In mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului genera}@iépaﬁ@@az@ astfel:

2) un exemplar rimén la dispozitia Antreprenorului géx‘%%lf iar Nk~
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6.6
(€ VOr acoperi toate
ifntretinerea corespunzatoare a lucririlor,
6.7 & .
U.

Dac# Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii supl

imentare care s3 confindinstructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, san detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cZ acestea por g provoace Intirzieri sau intreruperi 1
desfigurarea lucririlor, Notificarea va confine detaliile sau dispozitiile ce se cer $i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau Intreruperile ce survin datorits
lipsei acestor documente.
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6.8 fntreaga, documentafie necesars peniru executarea lucririlor de subanireprizi va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fir3 platd, in termenele din
subconiracte (contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa si va Intrefine toate lucririle, va asigura forta de muncs,
materialele, utilajele de construcfiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asumi intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santiersi pentru procedeele de executie utilizate,

6.10Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obfindgarantia
din partea unei bénci, pentru o sumi care reprezintd garantia de bun3 executie a contractului, in
cuantum de 5 % din valoarea contractulyj atribuit.

6.11Garantia de buni execufie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de
receptie finald in cel mult 15 zile.

aceasta obligatiune, Beneficiarul poate sd retina Antreprenorului general garantia pentru ofert3.

6.13Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de bunj executie n cel mult
15 zile dupi expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a naintat pini la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insi citpretentiile tnaintate n termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

folosire sau a celor explicite In contract,

6.15La lucririle la care se fac Incercdri, se considerd calitatea probei ndeplinitd atita timp cit
rezultatele se Tnscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice i vigoare.

6.16Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnicj atestafi. Acestora li se vaas1gu accesul la locul de

_— . i 3 S s s o AN S T
munca, in ateliere, depozite gi orlunde/se, desfasoardactivititi legate de real

izatea: obligatiilor




re, irebuie s i se pund s dispozitie desenele sidocumentatia de executie

rin aceasta s& nu se divuige

pe care le considerd necesare executirii

lucrErilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in

principiu numai Antreprenorului general i dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor In care

| iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia
lucririlor §i va verifica calitatea lor din partea Anireprenorului general.
6.18Dacd Antreprenorul general co

trebuie de intervenit tmpotriva unui perico

nsiderd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu 1l absolvi de
afara cazului n care ele contravin prevede
Beneficiarului se creeazs dificultsti 1

vor fi suportate de citre Beneficiar,

6.19Trasarea axelor principale, bornelor de referin{d, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorulni general, precum si materializarea cotelor de nivel n imediata
apropiere a terenului, sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Anireprenorul general este obligat
sé protejeze i si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

6.21Ridicarile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sant hotiratoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite §i s3 ingtiinteze Beneficiarul
cu privire la erorile siinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia s3 stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate s1 este raspunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor siobligatiunilor legale si profesionale.

6.23Pe parcursul executirii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) Indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricirei lucriri sau pérfi de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitatiy.

a executa dispoziiile primite, in
rilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
n execufie, care genereazi chelfuieli suplimentare, acestea

6.24In cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punand in
intarziere tn acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, n conditiile legii, si ¢
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.

6.25In cazul in care in timpul executérii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreasci executia lucririlor in zona

respectiva §i sd comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

ompenseze

6.261n timpul desfasurarii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indepérteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea Iucrz“lrilorVA;ﬁgIS €non

rul-general va evacua
de pe santier toate utilajele de construc e, surplusurile de materiale, deseurilesi lucririle
; / 5 PR .
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8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi
periodic la diverse

de calitatea previzuti in documentatia de executars, urmand a fi supuse
testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita, Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, misurarea §i testarea lucririlor.

co
o

Costul probelor si incercirilor va f suportat de Antreprenorul general, dacs acesta esie prevazut
in documentatie, In caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevizute §i comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Iucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacs se dovedeste ci materialele nu sint

corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.3

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatid de acestia au acces tot timpul la

lucrédri pe santiersi in locurile unde se pregdteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrérile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,

dupi caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurand posibilitatea acestora si examineze §i

sa urmdreasci orice lucrare care urmeazi si fie ascunsa. Antreprenorul general va

anunfaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucridri, inclusiv fundatiile
cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa
la examinarea gi misurarea lucririlor.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului §iva
reface aceastd parte sau pérti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd cd lucrarile au fost de
calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
$/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.
8.7 Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de cdtre Antreprenorul general. n cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de citre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general In afara celor previzute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in
acest sens o dispozifie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le<a cat acestuia.
Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului general numai da/c‘iﬁﬁoxgdesc\é f :\I\}gcesare si
se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz viér: /ﬁ notiﬁcate_hped?ét;
2 i 7 Al

8.6

8.8
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

i A -
iregisuarea contractului in modul

DA DE GARANTIE SI REMEDIER
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Perioada de garantie curge de la data recepliei la terminarea Incririlor sipind
termenului previizut Ia punctul 9.1 diy prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in pericada de garan{ie si nlfture toate defectinnile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificari
transmise de ciire Beneficiar,

10. RASPUNDEREA PARTILOR
Parfile poarti raspundere pentru neexecutarea Sau ezecufarea necorespunzitoare a obligagiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova,

Daci in legiturs cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unuj terf, partile

contractuale.

Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unej masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacj
Antreprenorul general I-a Instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
Incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
Ingradiri sau limitsiri din proprie vini.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate s1 dotarile pe care le are Ia

hotdrari ale autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, $i care au caracter obligatoriu la executarea lucrrilor, provoaci pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despégubit de Antreprenorul general in mirimea sumei prejudiciului,
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Daci intarzierea in executia lucrérilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea
culpabila va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantuny’
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rivind calitatea siproprietitile materialelor de consirucie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectusirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dup o ingtiintare prealabils a celeilalte pér{i, s& ceard efectuarea unor cercetiiri de ciire
0 institutie publics de ¢ osturile cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cirei
culp# a fost dovedits.

1.1 In cazul litigiilor pr
g
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12. REZILIEREA CONTRACTULUI
12.1 Antreprenorul general boate cere rezilierea contractului, daci:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $iprin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de 2 nu putea executa lucrares;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platé scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici anireprenorul general ci din motive neprevazute gi datoritd unor

conjuncturi economice 1i este imposibil si continue Indeplinirea obligatiunilor
coniractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

e Antreprenorul general se afl3 in incapacitate de plata, lichidare, aplicat sechestru;

© Antreprenorul general nu incepe lucririle fard s aibi un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, n termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;

© Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

e Beneficiarul notifici antreprenorul general ci din motive neprevazute si datoriti unor
conjuncturi economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consideri reziliat, dacd partea contractanti va comunica in scris celelalte parti

contractante In termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul
contract,

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va conv
receptia cantitativi si calitativa a lucririlor executate.

12.5 in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor §i Iucririlor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza si le plateasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care

trebuie s3 le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepfie care va efectua receptia cantitativi si calitativd a
lucrrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

oca comisia de receptie care va efectua

13. DISPOZITII FINALE
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13.1 Urmitoarele documente vor fic
coniract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
c) Oferta financiars;
d) Graficul de timp pentru ndeplinirea contractului;

©) Garantia de bun3 execugie.

13.2 Documentele contractulyi vor fi Intocmite in limba romans.

13.3 In cazurile 1n care apar ambiguitiii san discrepanie tn clauzele
vor i clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in
general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de voin{d al partil
aplicirii ultimei semniituri de catre una dintre pirgi.

13.5 Pentru confirmarea celor mentionate, parfile au semnat

legislajia Republicii Moldova, Ia data si anul
lucrérilor.

itite §i vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului

prezentului contract, acestea
acest sens peniru Antreprenorul

orsi se consideri semmat la data

prezeniul Contract in conformitate cu
indicate, fiind valabil pani la receptia finals a

14. RECHIZITELE J URIDICE, POSTALE SIDE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEFICIARUL
Adresa postala:Chisinau.str.Podgorenilor 97 Adresa postala:MD-6211.s. Alexandreni,
r-1 Singerei.str. Prietenii nr. 1

Telefon:02246349¢0 Telefon: 026271691

Cod fiscal:10116000051 56 Cod fiscal:1007601002876
Banca:MOLDMD2X329 Banca:TREZMD2X

Cod: Cod:226624

IBAN:MD79ML000000002251 329136

IBAN:MD41TRPDAO31212011 0609AB

<% I SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR GENERAL 4
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PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. din / /2019.

Privind lucrarea ,, Reparatia unor portiuni de drumuri din com. Alexandreni, 3
Singere! in cadrul contractului nr.26 din 27 martic 2079

Incheiat intre Primaria com. Alexandreni r-nul Singerei §i SRL “Staci Grup”
1. Comisia de recepiie si-a desfisurat activitatea in intervalul
_09 s/ Tulie _— / 09 Tulie 2019, fiind formati din:

- Dombrovschi Alistar - presedinteal comisiei
- Badarau Lilia - seeretar al comisiei

- Creciun Mihail - membru al comisiei

- Negru Elena - membru al comisiei

- Pinzaru Pavel — responsabil tehnic

2. Invitatii:

Cubi €
SRL “Staci Grup” AV

i

3. Constatérile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista — anex3 nr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista - anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista - anex4 nr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
4) valoarea obiectului este de 563819,36 lei
4. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:
De a admite receptia lucrarilor executate.

5. Comisia de receptie motiveazi propunerea facuts prin:

Lucrarile executate au fost indepline in conformitate cu caietul de sarcini si
contractul de antrepriza.
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7. Prezentul proces-verbal, confinind 2 file si 3 anexe numerotate, cu un total
de 5 file, a fost Incheiat astazi 9/iulie/2019. In 2 exemplare.

Comisia de receptie:

- Dombrovschi Alistar - presedintele comisiei ™~
- Badarau Lilia - _secretar al comisiei '
- Creciun Mihail - membru al comisiei
- Negru Elena - membru al comisiei=? "7
- Pinzaru Pavel — responsabil tehnic’ =~ —
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Anexanr. |
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.__ din__ [/ /2019.

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
care sunt lipsd sau incomplete

Obieectii nu sunt.




Anexanr. 2

a lucrarilor
Nr. __din__ ¢ 2019,

La procesul verbal de receptie {a terminare

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executaie

Obiectii nu sunt
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Anexa nr. 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Nr.__din__/ /2019,

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la ca

T'€ nu s-a respectat
prevederile proiectului

Obiectii Nu sunt.
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ieot 7 s . 16 ctens
Obiect lf—‘p‘za"&“ unor wA Jme- le straz

(denumirea )

. . \ T anen? e T
rimaria com. Alexandreni, r-I

(denumirea )

P+
Iroc

Cd

3
|

de receptie a lucrarilor executate

pe iunie an 2019

Valoazea lucrarilor executate 563 819,36 lei

Pret Valoare
Nr Simbol . . < e inclusiv inclusiv salarin
i Yosise Denumire lucrari U.M. Cantitate Salariis (col.5%col.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Nivelarea cu autogreder de
pina la 175 CP a suprafetei
terenului natural si a
platformelor de 72,80 5532,72
TsE0SC | terasamente, prin taierea 100m2 76,000
; : . : 0,00 0,00
damburilor si deplasarea in
goluri a pamintului sapat
in teren catg. IIT
2 Amenajarea mecanizata a
imbracamintei rutiere din — B8 208 17
DI134 piatra sp‘e?r.ta prin metoda 100m2 76,000 ’ !
Impanarii intr-un strat cu 284,84 21 647,87
H=15cm
Total lei 433 830,89
Contributiile la asigurarile 22,50 % 4 870,77
sociale
Total 100,00 + 438 701,66
Cheltuieli de regie 5,00 % 21 935,08
Total 100,00 + ) 460 636,74
Beneficiu de deviz 2,00 % (( NG Q A\ 9212,73
Total 100,00+ /57 R 469 849,47
TVA 20,00 % =R 93 969,89
e 563 819,36
TOTAL proces-verbal: =
Inclusiv salariu 21 647,87
Antreprenor
S.R.L. "Stac1-Grup" \
Administrator) y / s/ . Peliva
(ﬁmcfla /numele, prenu 1e(e semantura) 1 [P
_J/ \7& \ L.S~ // ::—//

o







C “STACI GRUP’ S.R.L
ST *°d N\ DR
¢/t 1011600005156, mun. Chisinau, str. Podgorenilor 97, bir.20,

BC Moldindconbank S.A, Fil. “Invest” MD79ML000000002251329136, c¢/b MOLDMD2X329, TVA 0607764
Tel: 022-46-34-90 Administrator Pelivan Ecaterina

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum

L210 R20 Ciniseuti-Echimauti

2. Numarul si data contractului MID-2019-05—15-000011-1-11/37 din data de 15.05.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Rezina

4. Adresa beneficiarului or.Rezina,str. 27August nrl

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnarii contractului ) 1522 001.94

b) finala

(la data finalizdrii contractului) 1522 001.94

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora i modul lor de solutionare:
nu au existat litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractatd -2 luni
b) efectiv realizata — 2 luni

¢)  motivul de decalare a termenului contractat (daci este cazul), care va fi sustinut pe bazi de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numadrul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor — -

11. Principalele remedieri §i completéri inscrise in procesul-verbal de receptie ----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod

special la suprafete sau volume fizice ale _r1n01palelor capacitdti si categorii de lucréri prevazute
in contracte / U RA

TAQ)
%,

Data completarii: /4 /957/21@@
Semnat: RIS e o

ok,
Nume: Pelivan Ecaterlii/ N
Functia in cadrul firmei: ministra '

Denumirea firmei si sigiliu: Staci Grup SRL

4
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-05-15-000011-1-11/37

privind achizitia prin Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP

15.05.2019 Rezina

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea
anuntului in BAP nr. 21007204 din data 15.05.2019 , intre Institutie publica Consiliul raional
Rezina 1007601011412, cu sediul in MD-5400 MD Rezina str. or.Rezina str.27August nr.1,

telefon: 025421014 , fax: 025425740 , e-mail: ecrijanovschii@mail.ru , inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr. nr.41654 din 08.05.2019 , reprezentat prin VASILE GOBJILA
Presedintele raionului Rezina , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si Societate cu raspundere
limitata Staci -Grup SRL 1011600005156 , cu sediul in MD-2059 or.Chisinau , str. Podgorenilor, 97
, telefon: (022)463490 , fax: , e-mail: stacigrup@yahoo.com , inregistrat la Camera Inregistrarii de
Stat, cu nr. 1011600005156 din 14.02.2011 , autorizat pentru activitatea In constructii: autorizatia
nr. 053375 din 15.02.2011, eliberata de Camera de licentiere , pe un termen de 4 ani, pentru
genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti,instalatii de retele tehnico-

editare ,reconstructii consolidari. , reprezentat prin Ecaterina Pelivan Administrator/Fondator , in
calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Lucrari de reparatie curentd a unor portiuni de drum
L210 R20 Ciniseuti -Echimauti ,

(descrierea succinta)
Cod CPV: 45200000-9Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice in conformitate

cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de Incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungita daca constrmgerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze: = =
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate ;
S115‘1g1 q{}%xsg%g}%y(@ob_‘elg@asxgnn Juspitieopl
umeredounergvenmeste similajestiesh

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

gnorul\n general sau ca
/economlc care este un




furnizor al Antreprenorului general;

c. datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durat si in modul in care Beneficiarul consideri
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrérile in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
Indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constati ci sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute

Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract
este de 1522001.94 ( unu milion cinci sute doudzeci si doud mii unu virguld noua patru ) lei
(inclusiv TVA).

4.2. Metoda si conditiile de plata de catre Cumparator vor fi: Conform procesului verbal de
executie a lucrarilor si facturii fiscale termen de 10 zile lucratoare

4.3. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi
conditionata de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

P
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5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modifi :ar ‘la va 1oarea contractulm privind

S
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforind, pr<,a Ve derﬂor actelor normative cu

incidenta in domeniul achizitiilor publice ce reglem t[eaz\a ‘modal 1tfé§ﬂef de aJustare a valorii

contractelor de achizitii publice. j




G. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si
de o calitate corespunzédtoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului
contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncd pe baza de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de
cdtre Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele
stabilite In contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul,
documentatia de executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De
asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrérii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.
7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a. un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;

b. doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pastreaza la santier, iar;

c. altul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de

Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificérile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasca si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea si in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a
convenit altfel.
7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corecti si
completa. Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzdtoare a lucrérilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valorica a mijloacelor financiare necesare executdrii lucririlor, corelate cu graficul de
executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
7.6. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica
Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot si provoace intirzieri sau
Intreruperi in desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se
cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau
mtreruperﬂe ce survin datorita lipsei acestor documente ;
7.7. Intreaga documentatie necesara pentru executarea Iucranlot\de subantreprlza va fi pusa
la dispozitia subantreprenorilor de catre Antrepre rul'- genera}\fara plata in doua
exemplare, in termenele din subcontracte (contragte
de executare. /




7.8. Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forta de
munca, materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru
executarea lucrarilor. Acesta isi asuma intreaga. responsabilitate pentru toate operatiunile
executate pe santier si pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanfie bancara agreat de Beneficiar este 0 in cuantum de 0 % din valoarea
contractului atribuit.

7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa obtind
garantia din partea unei banci, pentru o suméa care reprezinta garantia de buna executare a
contractului, In cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale
pentru situatiile de lucrari, In cuantum de 0 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 0 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pina
la completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasa de ambele pérti - Antreprenor general si Beneficiar - si se vor depune pe un
cont special. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 0 zile lucratoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie si dispuna ca banca sd ingtiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

7.11. Garantia de buna executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de buna executare, dac acesta nu a inaintat piné la acea data
pretentii asupra ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate retine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calititile
stipulate in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatad de
vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform
conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrarile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp
cit rezultatele se inscriu In limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrarilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si
documentatia de executare pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca
prin aceasta sa nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum
si secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate
sau inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile
primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea
dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultiti in executare, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar aEe .

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de refe/;/f i / “cailor dgcg\c_:ircula’;ie si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului general, pg@bum sismater}al;iqrea cotelor de nivel
In imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni al§ 8 eneficiarului. \3 ')

7.19. Pentru verificarea trasarii de citre Benefi iéi' o

'proiectant Antreprenorul general
este obligat sa protejeze si sa pastreze toat
trasarea lucrarilor.

™

cle, bornele sau alte obiecte folosite la




7.20. Ridicérile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint
hotéritoare. Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite si sa
instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
7.21. Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fata de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
7.22. Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care sa-i permité executarea lucrarilor in
cauza.
7.23. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a. indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ

necorespunzatoare;

b. inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c. indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare

din punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrarile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri,
punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legtura cu faptul neexecutarii.
7.25. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat sa opreasca executarea
lucrarilor in zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor
competente acest fapt.
7.26. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia sa mentina ciile
de acces libere, sd retragd utilajele, si indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si
lucrari provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor,
Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de
materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
7.27. Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuial3, toate avizele si
aprobarile si sa pldteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si
pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor.

Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de
catre acesta.

8. Forta de munca

8.1. Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare

angajarii intregii forte de munca pentru realizarea lucrarilor contractate in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentatia de executare, urmind a fi
supuse periodic la diverse testari de cédtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucririlor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
prevazut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevazute si comandate de Benetjmar pentr:uﬂyerlﬁcarea unor lucrari sau
materiale puse in opera vor fi suportate de Antr/eprenorul genéral daca se dovedeste ca
matenalele nu sint corespunzator cahtatlve Saﬁ manopera n \este in conformitate cu

upg‘rtaﬁfceaste cheltuieli.
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9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acegstia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de
materiale prefabricate etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic
atestat i, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora
sa examineze si sd urmareasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul
general va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari,
inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si
proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia
Beneficiarului si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daci se
constata cd lucrdrile au fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei
de executare, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz
contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sa puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a. suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b. caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

c. racordurile pentru utilitdti (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului santierului.
9.8. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suportd de catre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suporta proportional de citre acestia.
9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute In contract sau
fara dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara
a exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daca se
dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrarile vor incepe dupa 5 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

10.1. Perioada de garantie pentru lucrérile prevazute la art. 2 al prezentului contract este de
24 luni.

10.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului
prevazut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate
defectiunile ce {in de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma
unei notificari transmise de cétre Beneficiar.

10.4. Dacé defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general,
lucrarile fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul
remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor s i<>:f~.

L\\;f S.RI. AR
11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru gr /éﬂe ‘Proprii, /Q.rﬁcgm\ §\i‘»\;pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor ﬁzice&iiﬁﬁiﬁiée peicare le
indeplinirea obligatiilor ce le revin. £\ Lot
11.2. Daca In legdturd cu executarea lucr

partile contractante raspund solidar, con

N\ “;\‘:—/,‘H /4 . .
il “produce’o dauna unui tert,
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parti a cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va fine seama de gradul de
vinovétie a fiecarui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a
prevazut altfel. Dacé prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
beneficiar In forma in care a fost aplicat3, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai
dacd Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea
dispozitiei.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor
pentru incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a
terenurilor limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca
urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

11.4. In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a
lucrdrii, la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor
de constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pina la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradrii lucrarii datoriti actiunilor atmosferice si
a apei si sd indeparteze zdpada si gheata.

11.6. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament
sau hotdriri ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacéa motivele constringerii sau ale Intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru
daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Pentru refuzul de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suporta o penalitate
in valoare de 0 % din suma totald a contractului.

11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala
In valoare de 0 % din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 %
din suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depaseste 0 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrarile prevdzute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarti raspundere materiali in valoare de
0 % din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 0 % din suma
totald a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau
prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu

exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a
angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile-materialelor de constructie,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuérii_iﬁpjfgibélﬁ'i‘;\—”:iﬁtfgﬁajelor de constructie
folosite, fiecare parte poate, dupa o ingtiintare /r{réalabj&é a c“i’gllalte parti, sd ceara
efectuarea unor cercetari de citre o institutie qulicé de cercetare) Costurile cercetarilor
efectuate se suportd de partea a carei culpi a fost ddved;@ /1 RUP
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13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa i prin aceasta
pune pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b. Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 0 luni;
c. Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita

unor conjuncturi economice i este imposibil s continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:
a. Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii
sau are o ipoteca pe capital;
b. Antreprenorul general a abandonat contractul;
c. Antreprenorul general nu incepe lucrarile firi si aiba un motiv Justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;
d. Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier
sau nu a refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si
13.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucrdtoare anterior détii solicitate de reziliere.
13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili
sumele care urmeazd sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat
contractul.
13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de
garantie (dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) sid)
punctul 13.2. din prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucririlor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate
ca fiind parte integranta a prezentului contract:
* prezentul formular de contract completat si semnat;
e oferta, formularul de ofert4 si anexa la formularul de oferts;
* listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate.
» Lista Lucrarilor
* docJustificarea pretului (4).pdf
° extras.sign Staci.pdf
* licenta.signed Staci.pdf
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite 1 in limba de stat, iar in caz de necesitate, in
alta limba de circulatie international. w PURRRS
14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sa‘ilescreparﬂ; c’m clauzele prezentulm contract,

A
acestea vor fi clarificate de Beneflclar,//care va emite mstruci;lum In acest sens pentru

Antreprenorul general. | “STACI GRUP’ \}:, .
14.4. In documentele contractului nu se potface ‘modificari £ ra acordul ambelor parti.
14.5. Prezentul Contract se considera j chelat la data, semharn si intrd In vigoare dupa

Inregistrarea lui, dupd caz, de catr 0 e )QgertatCsau de catre una din trezoreriile




teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31.12.2019 .

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astzi,
21.05.2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“"BENEFICIAR":

“ANTREPRENOR”:

Adresa:

nr.1

Tel./Fax:

025421014 /025425740
Denumirea Bancii:

MF-TR Centru Rezina

Adresa Bancii:

27 AUGUST 1

Cod Bancar:

TREZMDX

Cont de decontare:
MDO3TRPDBB312120C11612AC
Cod IBAN:
MDO3TRPDBB312120C11612AC
Cod fiscal:

1007601011412

MD MD-5400 Rezina or.Rezina str.27August

Adresa:

Moldova, Republic of MD-2059 or.Chisinau
Podgorenilor, 97

Tel./Fax:

(022)463490

Denumirea Bancii:
Moldindconbank SA

Adresa Bancii:

mun.Chisindu str.Podgorenilor ,97
Cod Bancar:

MOLDMD?2X329

Cont de decontare:
MD79ML000000002251329136
Cod IBAN:
MD79ML000000002251329136
Cod fiscal:

1011600005156

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneazd electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md

| STACT Gi{%{)u BN
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Specificatia de pret a obiectului de achizitie

Numarul licitatiei: Cerere a ofertelor de preturi cu publicarea anuntului in BAP 21007204

Data: 15.05.2019

Denumirea licitatiei: Lucréri de reparatie curentd a unor portiuni de drum L210 R20 Ciniseuti -Echimauti

Denumirea Unitatea Pret Pref,
obiectului . N ; Suma fara | Suma cu Termenul de
Cod CPV de de Cantitatea unitar unitar (cu TVA TVA Hviare/prestare/exenitars
' masura (fara TVA) TVA) P
achizitie
1 2 3 4 5 6 7 8
Lotul 1
Lucrari de
45200000-9 | reparatie
Lucrari de | curentd a
constructii | unor
complete portiuni de | bucati 1 1268334.95 | 1522001.94 | 1268334.95 | 1522001.94 | 01.09.2019
sau partiale | drum L210
si lucrari R20
publice Ciniseuti
-Echimauti
Total Lot 1 1268334.95 1522001.94
TOTAL 1268334.95 1522001.94

Numele, Prenumele: Ecaterina Pelivan In calitate de: Administrator/Fondator

Ofertantul: Staci -Grup SRL Adresa: Moldova, Republic of or.Chisinau Podgorenilor, 97 MD-2059
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ou ) anental i, nr ('2rl|
TYVAUDIN Ordlinyy ; i
PYREE by L Dcl’“lfrl‘:‘lmg:\lzu/luiddtl Smltd 33‘::':1.23?::2,
o al Republic; M()ld(mx
Valoarea lucrarijor Cxecutate 997 S13,15 lej
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
P€ august an 2019
=== ; Pret Valoare
‘ UM Cantitat inclusiv inclusiv salariy
numire lucrari M. antitate Salatis (00115“0‘_6)
o (lei/U.M.) (lei/U.M.)
3 4 5 6 7 —\
L210 R20 -Ciniseuti-Echimauti (asfalt, 0,52 km) W
1.
1.1. Sistemul rutier
;' - 4 Scarificarea u-soara a 321 10 270,87
| impietruirii pina la 5 cm o 3200,000 e 9225.60
WDAMC | adincime autogrederul, ;
g inclusiv reprofilarea
1 di 431,63 165 745,21
Amenajarea stratului din | 384,000 = e
piatra sparta calcaroasa m3 17,3
3,61
9 845,63 e
920 00
; 1 0.00 0,
603,65
224,000







/ P
Total capitol:
InclusiVv salariu

Total capitol:
InclusiV salariu
i

Total ﬁ

Contributiile la asigurarile 22,50 %

Total 100,00 +
~Cheltuieli de regie 6.00 %
Total 100,00 +
Beneficiu de deviz 3,00 %

Total 100,00 + 24211,48

TVA 20,00 % 83126096
166 252,19

997 513,15

AREAAABNNN

TOTAL proces-verbal:

| | Inclusiv salariu 30 389,12
5 renor Ben§f"10iar. .
i! iGrup" SR.L. Consiliul raional Rezina

! (denumirea) _ (denumirea)

|
5
t

ina V. Gobjila
Shumele, semnitura)

_ E. Pelivan
enumele, semnéitura)
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ngtaci-Grt " S.R.L.

(denumirea )

sul raional Rezina

4In 15 januarie 200y
al Rep

tat de Statisticy
ublicii Moldova

s ; AL (denumirea )
7o & drumului public local
B - Ciniseuti -
~ ti
W7z o A%
. 1 :
aloarea lucrarilor CXecutate 524 488,79 ej
Proces -verbaj
de receptie a lucrarilor eXecutate
Pe€ august an 2019
74 ! ; : m. Valoare
nnbol Denumire lucrari U.M. Cantitate mdus_w inclusiv salariu
& salariu (col.5xcol.6)
(lei/U.M.) (lei/UM.)
1. 1210 R20 -Ciniseuti-Echimauti (asfalt, 0,52 km)
1.2. 1210 R20 -Ciniseuti-Echimauti (pietris, 1,0 km)
Scarificarea usoara a
impietruirii pina la 5 cm 60.000 30,80 1 847,89
DH02B | adincime cu autogreder, 100m2 0,00

inclusin reprofilarea

0,00

720,000

539,39

388 357,75

33 212,16

2 645,85

AL e

0,00

392 851,49
33 212,16

392 851,49







- "C‘wmbu“uc @ adnpEuLal e

‘OTAL proces-verbal:
: usiv salariu

V. Gobjila
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