

CERERE DE PARTICIPARE

Către ”Agencia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret”, mun.
Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1.

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr [ocds-b3wdp1-MD-1694245989396](#) din 19.09.2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ”*Lucrări de reconstrucție cu rezistematizare a imobilului cu nr.cad. 0100418.259.03, bloc de studii*”, din str.Alexandru cel Bun nr.111, colț cu str.M.Cebotari, mun.Chișinău, noi **Irion Company SRL**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant / candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 28.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....
(semnătura autorizată)

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis_____

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 2023

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către ”Agencia Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activității de Tineret”, mun.
Chișinău, Piața Marii Adunări Naționale 1._____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea ”Lucrări de reconstrucție cu rezistematizare a imobilului cu nr.cad. 0100418.259.03, bloc de studii”, din str.Alexandru cel Bun nr.111, colț cu str.M.Cebotari, mun.Chișinău, prin procedura de achiziție **Licitatie deschisă** ,**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 29.11.2023, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 28.09.2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....




(semnătura autorizată)

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis_____

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reconstrucție cu resistematizare a imobilului cu nr.cad. 0100418.259.03, bloc de studii, din str.Alexandru cel Bun nr.111, colț cu str.M.Cebotari, mun.Chișinău”.
(denumirea lucrărilor)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023		
		1	2	3
1.	<u>Organizare de șantier.</u>	3 zile		
2.	<u>Lucrări de demolare:</u> - Demontarea scărilor, balustrade, ferestre, uși; - Desfacerea tencuielii exterioare; - Încărcarea și transportarea resturi de construcții.			
3.	<u>Lucrări de construcție- montaj:</u> - Confecționare și montare ferestre, uși și vitralii; - Montarea șchele metalică tubulară; - Montarea plase sudate și tencuirea pereților; - Termoizolarea exterioară a pereților.			
4.	<u>Lucrări de construcție- montaj:</u> - Termoizolarea exterioară a pereților; - Placarea pereților cu piatră de calcar gr.3 cm; - Montarea elementelor liniare din piatră de calcar; - Finisarea pereților cu tencuială decorativă; - Montarea glafuri la ferestre; - Confecționarea și montarea scară metalică, copertină și balustrade.			

	Total: 90 zile lucrătoare	
--	----------------------------------	--

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

DECLARAȚIE

privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului ”Lucrări de termoizolarea fațadei cu vată minerală gr.10 cm densitatea 135 kg/m² și polistirol 10 cm EPS inclusiv finisarea cu Tink Isomat Silicon adaus de fibră de tip DÉCOR”, locuințe colective mici pe terenul cu nr.cadastral 0100202.661, 0100202.658, mu.Chișinău, sec.Centru, str.Ciocârliei 2/10,2/112.

2. Numărul și data contractului 28 din 21 septembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Taurus-Estate S.R.L.

4. Adresa beneficiarului mun.Chișinău, str. 31 August 1989, nr.64

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>3 400 000,00</u>	<u>187 357,76</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>3 400 000,00</u>	<u>187 357,76</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: la îndeplinirea cerințelor contractuale nu s-au întâlnit careva litigii, procesul de execuție a lucrărilor fiind unul progresiv.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată pe parcursul anului 2022

b) efectiv realizată 2022

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu au fost stipulate unele remedii sau completări.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute

în contracte executarea lucrărilor conform termenului prevăzut, executarea lucrărilor calitativ și folosirea materialelor de calitate înaltă.

Data completării: 28.09.2023

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. crt	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*)	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrai de constrție-montaj la obiectele "Art-Vest", mun.Chișinău	"Art-Vest" S.A.	Antreprenor	2 200 000.00	4 luni	
2	"Lucrari de reparație capitală la oficiile poștale", OP Călărași, OP Căușeni, OP Hâncești, OP Bălți, OP Ceadâr-Lunga, mun.Chișinău	Î.S. "Poșta Moldovei"	Subantreprenor	Conform PV și facturi fiscale	6 luni	
3	"Lucrari de construcție-montaj la obiectele "Art-Vest" S.A., mun.Chișinău	"Art-Vest" S.A.	Antreprenor	3 324 461.96	Pe parcursul anului 2020-2021	
4	"Lucrări de construcție a Spălătorie Auto, mun.Chișinău, com.Stăuceni	"Premium Wash" SRL	Antreprenor	1 667 221.69	6 luni	
5	"Lucrări de amenajare a teritoriului, mun.Chișinău, str.Columna (intervalul str.Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni-str.A.Pușkin)"	"Pretura Sectorului Rîșcani"	Antreprenor	701 280.00	20 zile	

6	”Lucrări de amenajare a edificiului Fundației OK, Mobiasbancă OTP-Group S.A.”	”Mobiasbancă OTP-Group” S.A.	Antreprenor	936 000.00	25 zile	
7	”Lucrări publice de reabilitare prin irigare a aliniamentului stradal de pe bd. Moscova, inclusiv reconstrucția și reparația gardului”	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	727 785.10	3 luni	
8	”Lucrări de construcție și finisare bazin cu dimensiunile 11,00m*3,50m*1,70m(h) și amenajarea zonă bazin cu ceramogranit”, mun.Chișinău, or.Cricova	”Art-Vest” S.A.	Antreprenor	715 717.63	60 zile	
9	”Lucrări de reparație și finisare interioare a magazinului ”Călărași Divin”, mun.Bălți.	”Călărași Divin Plus” SRL	Antreprenor	239 929.00	20 zile	
10	”Lucrări de reparație și finisare interioare a magazinului ”Călărași Divin”, or.Hâncești.	”Călărași Divin Plus” SRL	Antreprenor	325 000.00	30 zile	
11	”Lucrări de reparație și finisare interioare a magazinului ”Călărași Divin”, or.Căușeni.	”Călărași Divin Plus” SRL	Antreprenor	427 410.04	30 zile	
12	”Lucrări de instalare a împrejmirilor metalice și construcția terenului sportiv la IET nr.88”, mun.Chișinău, str.Kiev 5a	”Direcția Educație, Tineret și sport sectorul Râșcani”	Antreprenor	2 936 274.63	3 luni	
13	”Lucrări de reparație capitală a scărilor din mun. Chișinău, str. D. Rîșcanu, 20/2 și str. D. Rîșcanu, 33/1”, mun.Chișinău.	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	388 629,10	20 zile	
14	„Lucrări de reamenajare/renovare a trotuarului străzii Columna (tronsonul de la str. A. Pușkin până la str. M. Eminescu, partea pară) și străzii Mihai Eminescu (tronsonul de la str. Columna până la str. Alexandru cel Bun, partea impară)”, mun.Chășinău.	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	999 386.36	25 zile	
15	”Reabilitarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzii Ceucari, mun.Chișinău, sec.Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la str.Socoleni până la str.Calea Orheiului).	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	8 014 962.00	60 zile	
16	Amenajarea trotuarelor și zonelor verzi de-a lungul străzii Albișoara, mun.Chișinău, sect.Rîșcani (porțiunea cuprinsă de la M.Viteazu	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	1 216 800.00	25 zile	

	până la str.P.Rareș).					
17	”Lucrări publice de reabilitare prin irigare a aliniamentului pe bd.Moscova (intervalul str.M.Costin-str.Studenților)”, mun.Chișinău	”Pretura Sectorului Rîșcani”	Antreprenor	930 000.00	40 zile	
18	”Lucrări finisare fațadă cu tencuială decorativă ”Tink” și amenajarea curții cu pavaj”, r-nul Soroca, sat.Băxani	Persoană fizică	Antreprenor	1 496 643,79	60 zile	
19	”Lucrări de construcție stație PECO pe terenul cu nr.cad.5511105.511”, mun.Chișinău, com.Băcioi.	”Tanolvir-Com” SRL	Antreprenor	4 400 000.00	60 zile	
20	”Lucrări de tencuire a pereților cu amestec uscat”, mun.Chișinău, sec.Centru, str.Ciocîrliei 2/10,2/11.	”Taurus Estate” SRL	Antreprenor	809 354,86	1 lună	
21	”Lucrări de termoizolare fațadă inclusiv finisarea cu ”Tink”, mun.Chișinău, sect.Centru, str.Ciocîrliei 2/10,2/11.	”Taurus Estate” SRL	Antreprenor	3 400 000,00	60 zile	
22	”Lucrări finisare fațadă cu panou compozit ”Etalbond” inclusiv bare decorative”, mun.Chișinău, sect.Centru, str.Ciocîrliei 2/10,2/11.	”Taurus Estate” SRL	Antreprenor	2 890 249,88	60 zile	
23	”Lucrări de construirea unei case de locuit individuale”, mun.Chișinău.	Persoană fizică	Antreprenor	6 731 884,87	Contract în vigoare.	
24	”Lucrări de construirea și finisarea unei case de locuit individuale”, mun.Chișinău.	Persoană fizică	Antreprenor	6 000 000,00	Contract în vigoare.	

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023): Cerchina Denis

”Lucrări de construirea unei case de locuit individuale inclusiv fațada din piatră de calcar ”, mun. Chișinău.







*”Lucrări de termoizolare fațadă inclusiv finisarea cu ”Tink”,
mun. Chișinău, sect. Centru, str. Ciocîrliei 2/10,2/11.*







*”Lucrări de finisare fațada din piatră de calcar ”, mun.Chișinău,
com.Băcioi*







DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
1.	Betonieră 0,15m3	3 buc	Propriu	
2.	Betonieră 0,3m3	1 buc	Propriu	
3.	Nivelmetru tip Bosch GIL 32 G nr.X445427, f-ma "Bosch", Germania.	1 buc	Propriu	
4.	Miră de nivelmetru tip "Bosch", GR 500 Nr.90123, f-ma "Bosch", GmbH, India.	1 buc	Propriu	
5.	Nivelmetru tip Bosch GIL 32 G nr.X421686, f-ma "Bosch", Germania.	1 buc	Propriu	
6.	Miră de nivelmetru tip "Bosch", GR 500 Nr.90529, f-ma "Bosch", GmbH, India.	1 buc	Propriu	
7.	Polizor unghiular d 230	10 buc	Propriu	
8.	Polizor unghiular d 125	12 buc	Propriu	
9.	Autocamion MAN	1 buc		Arendat
10.	Popi telescopici	300 buc	Propriu	
11.	Șchele metalică tubulară	270 m2	Propriu	
12.	Perforator electric	3 buc	Propriu	
13.	Mixer electric	2 buc	Propriu	
14.	Ciocan pneumatic	2 buc	Propriu	
15.	Scară aluminiu h-6m	1 buc	Propriu	
16.	Generator 5.5 kw	3 buc	Propriu	
17.	Aparat de sudat 220V	3 buc	Propriu	
18.	Aparat de îndoiat armătura	1 buc	Propriu	
19.	Kamaz	1 buc		Arendat
20.	Mașină electrică de tăiat gresie, faianță	1 buc	Proprie	
21.	Panou de cofraj	560 m2	Proprie	
22.	Montant cofraj Tip U cu cioc zincat 100 cm	500 buc	Proprie	
23.	Montant cofraj Tip U cu cioc zincat 50 cm	1400 buc	Proprie	
24.	Pana blocaj mantant/profil medie	2500 buc	Proprie	

25.	Colțar stâlp 15/45 cm	720 buc	Proprie	
26.	Profil cofraj multigauri 120 cm	40 buc	Proprie	
27.	Excavator Kubota KX057-4	1 buc	Proprie	
28.	Automacara Kamaz 53213	1 buc	Proprie	

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4		
1	Arhitect șef 1 persoană	Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Mai mult de 15	Mai mult de 40	Nr.0952 din 01.03.2023
2	Diriginți de șantier 1 persoană	Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Mai mult de 20	Mai mult de 40	Nr. 1208 din 29.01.2021
3	Maiștri 1 persoană	Construcții civile, industriale și agrozootehnice	Mai mult de 10	Mai mult de 20	
4	Devizier, economist 1 persoană	Licențiat în economie, cursuri de divizier.	Mai mult de 10	Mai mult de 30	
	<i>Specialiști</i>				
5	Betoniști 2 persoane	Studii calificate	Mai mult de 15	Mai mult de 40	
6	Montatori: 4 persoane	Studii calificate	Mai mult de 10	Mai mult de 30	
7	Placator cu plăci: 9 persoane	Studii calificate	Mai mult de 10	Mai mult de 20	
8	Tencuitori: 4 persoane	Studii calificate	Mai mult de 15	Mai mult de 40	

9	Izolator termic: 7 persoane	Studii calificate	Mai mult de 10	Mai mult de 20	
10	Muncitori necalificați: 3 persoane		Mai mult de 15	Mai mult de 40	
11	Electrosudor: 2 persoane	Studii calificate	Mai mult de 15	Mai mult de 20	
12	Conducător Auto 2 persoane	Studii calificate, dexteritate în conducere.	Mai mult de 10		

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

TABEL DE EVIDENȚĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

Irion Company SRL, 1016600030506
(denumirea unității)

(denumirea subdiviziunii unității)
pe luna IUNIE a anului 2023

Nr. crt.	Numele, prenumele salariatului	Funcția deținută	ZILELE LUNII																														1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Concediu plătit	Zile de repaus (odihnă)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
1	Betco Gheorghii	Betonist	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
2	BLINDESCU GHEORGHE EDUARD	Maistru lucrari de constructii si montaj -coordonator	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
3	BLINDESCU MARIN EDUARD	Director financiar	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
4	BLINDESCU VICA EDUARD	Manager proiect	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0	
5	BLINDESCU VICTOR EDUARD	Faiantator	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	2																					1/2	8/0	0/0	0/0		
6	Botezatu Iurie	Tencuitor	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
7	BUTNARU RADU IVAN	Maistru in constructii	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
8	Cazacu Victor	Zugrav	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
9	Ceban Ion	Pavator	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
10	Cerbari Ivan	Zugrav	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
11	Cernica Dorin	Diriginte de santier in constructie	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2																				7/14	0/0	2/0	0/0		
12	Chiperi Ion	Macaragiu	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0	
13	CHIRITA IGOR MIHAIL	Conducator de autocamion	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
14	CIOBU GHEORGHI GHEORGHI	Tencuitor	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
15	Ciumac Dumitru	Tencuitor	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
16	Ciumac Trofim	Pavator	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	22/132	0/0	8/0	0/0	
17	COLTA VLADIMIR AGAPIE	Conducator de autocamion	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
18	Corbu Felix	Faiantator	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
19	Costiuc Iliu	Pietrar - zidar	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0	
20	Cotuc Mihaela	Arhitect	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	22/132	0/0	8/0	0/0	
21	Covalciuc Alexandr	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
22	Daud Margarita	Manager in vinzari	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
23	DODI DUMITRU MIHAIL	Electrosudor	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
24	Dumitrascu Petru	Zugrav	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
25	GADARAG LEONID	Faiantator	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
26	Ginu Alina	Consultant in domeniul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	30/0	
27	GINU ANA IURIE	Managar in publicitate si marketing	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
28	GINU ANGELA	Muncitoare in serviciul de curatenie	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	22/44	0/0	8/0	0/0	
29	Ginu Corneliu Iurie	Presedinte a societatii comerciale	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
30	GINU NICOLAE IURIE	Maistru lucrari de constructii si montaj	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	22/66	0/0	8/0	0/0	
31	Gisca Mihail	Zugrav																			8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	9/72	0/0	2/0	0/0	
32	GOMENIUC VASILE DUMITRU	Betonist	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
33	Goreacii Filipp	Maistru in constructii	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0	
34	GORELCO MIHAIL GHEORGHE	Proiectant arhitect	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	22/44	0/0	8/0	0/0	
35	HANGAN IURIE ARCADIE	Arhitect principal	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	22/110	0/0	8/0	0/0	

36	Iachim Andrei	Zugrav	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0				
37	Ionita Mihail	Excavatorist																8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	7/56	0/0	2/0	0/0				
38	Luchita Andrei Ion	Izolator termic	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
39	Magurean Constantin	Betonist	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
40	MAJAR GHEORGHE IVAN	Pietrar - zidar	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
41	MISCOI ANATOLI IVAN	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
42	Moraru Vasile	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
43	Onciu Dmitrii	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
44	OSOIANU CARINA JURIE	Arhitect	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0					
45	OSOIANU DINU STEFAN	Arhitect	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0					
46	PADURET GAVRIL CONSTANTIN	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
47	PANICO EVGHENI IVAN	Electrosudor	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
48	Pinzaru Vasile	Tencuitor	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
49	Rata Boris Ioan	Diriginte de santier in constructie	3	3	R 0	R 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R 0	R 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	22/66	0/0	8/0	0/0					
50	RESETNIC GHENNADI VICTOR	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
51	RIBAC ELENA VIOREL	Arhitect	5	5	R 0	R 0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	R 0	R 0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	22/110	0/0	8/0	0/0					
52	Russu Artur	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
53	Rusu Anatoli	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
54	SIMION GHENADIE ANDREI	Placator cu placi	7	7	R 0	R 0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	R 0	R 0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	22/154	0/0	8/0	0/0					
55	SPINU PAVEL FIODOR	Pietrar - zidar	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
56	SPINU VALENTINA ALEXEI	Consultant in afaceri	6	6	R 0	R 0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R 0	R 0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	22/132	0/0	8/0	0/0					
57	Sturza Gheorghe	Pietrar - zidar	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	22/88	0/0	8/0	0/0					
58	SVET VASILI VLADIMIR	Betonist	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
59	Tutunaru Nicolae	Zugrav	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	22/176	0/0	8/0	0/0					
60	Visotkaia-Petelina Valeria	Designer de interior																									8	8	8	8	8	5/40	0/0	0/0	0/0

Persoana responsabilă de
evidența timpului de muncă
în cadrul subdiviziunii unității

Ginu Corneliu Iurie

(Numele, prenumele, semnătura)

Serviciul resurse umane

(Numele, prenumele, semnătura)

Șeful subdiviziunii unității

(Numele, prenumele, semnătura)

Note:

I-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Cn – concediu neplătit	Sp – perioada de suspendare a contractului individual de muncă
R – zile de repaus (odihnă)	Cs – concediu de studii	Șt – șomaj tehnic
Sn – zile de sărbătoare nelucrătoare	Cm – concediu medical	St – staționare
Ls – zile libere cu menținerea salariului	Cc – concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu paternal	Dt – detașare
C – concediu plătit	D – deplasare	A – absențe

TABEL DE EVIDENȚĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

Irion Company SRL, 1016600030506

(denumirea unității)

(denumirea subdiviziunii unității)

pe luna IULIE a anului 2023

Nr. crt.	Numele, prenumele salariatului	Funcția deținută	ZILELE LUNII																															1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Concediu plătit	Zile de repaus (odihnă)		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
			R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8					21/168
1	Betco Gheorghii	Betonist	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
2	BLINDESCU GHEORGHE EDUARD	Maistru lucrari de constructii si montaj - coordonator	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
3	BLINDESCU MARIN EDUARD	Director financiar	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
4	BLINDESCU VICA EDUARD	Manager proiect	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	21/84	0/0	10/0	0/0	
5	Botezatu Iurie	Tencuitor	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
6	BUTNARU RADU IVAN	Maistru in constructii	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
7	Cazacu Victor	Zugrav	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
8	Ceban Ion	Pavator	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
9	Cerbari Ivan	Zugrav	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
10	Chiperi Ion	Macaragiu	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	21/84	0/0	10/0	0/0	
11	CHIRITA IGOR MIHAIL	Conducator de autocamion	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
12	CIOBU GHEORGHII GHEORGHII	Tencuitor	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
13	Ciumac Dumitru	Tencuitor	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
14	Ciumac Trofim	Pavator	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	21/126	0/0	10/0	0/0	
15	COLTA VLADIMIR AGAPIE	Conducator de autocamion	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
16	Corbu Felix	Faianator	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
17	Costiuc Iliia	Pietrar - zidar	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	21/84	0/0	10/0	0/0	
18	Cotuc Mihaela	Arhitect	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	21/126	0/0	10/0	0/0	
19	Covalciuc Alexandr	Muncitor necalificat in constructii civile	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
20	Daud Margarita	Manager in vanzari	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
21	DODI DUMITRU MIHAIL	Electrosudor	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
22	Dumitrascu Petru	Zugrav	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
23	GADARAG LEONID	Faianator	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
24	Ginu Alina	Consultant in domeniul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0/0	0/0	0/0	31/0
25	GINU ANA IURIE	Managar in publicitate si marketing	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8/64	0/0	4/0	19/0
26	GINU ANGELA	Muncitoare in serviciul de curatenie	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	21/42	0/0	10/0	0/0	
27	Ginu Corneliu Iurie	Presedinte a societatii comerciale	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
28	GINU NICOLAE IURIE	Maistru lucrari de constructii si montaj	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	21/63	0/0	10/0	0/0	
29	Gisca Mihail	Zugrav	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
30	GOMENIUC VASILE DUMITRU	Betonist	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
31	Goreacii Filipp	Maistru in constructii	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
32	GORELCO MIHAIL GHEORGHE	Proiectant arhitect	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	21/42	0/0	10/0	0/0	
33	HANGAN IURIE ARCADIE	Arhitect principal	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	21/105	0/0	10/0	0/0	
34	Iachim Andrei	Zugrav	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	
35	Ionita Mihail	Excavatorist	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	21/168	0/0	10/0	0/0	

36	Luchita Andrei Ion	Izolator termic	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
37	Magurean Constantin	Betonist	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
38	MAJAR GHEORGHE IVAN	Pietrar - zidar	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
39	MISCOI ANATOLI IVAN	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
40	Moraru Vasile	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
41	Onciu Dmitrii	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
42	OSOIANU CARINA IURIE	Arhitect	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	21/84	0/0	10/0	0/0
43	OSOIANU DINU STEFAN	Arhitect	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	21/84	0/0	10/0	0/0
44	PADURET GAVRIL CONSTANTIN	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
45	PANICO EVGHENI IVAN	Electrosudor	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
46	Pinzaru Vasile	Tencuitor	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
47	Ranga Anotolie	Maistru lucrari de constructii si montaj					8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	19/152	0/0	8/0	0/0	
48	Rata Boris Ioan	Diriginte de santier in constructie	R 0	R 0	3	3	3	3	3	R 0	R 0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	R 0	R 0	3	3	3	3	3	R 0	R 0	3	21/63	0/0	10/0	0/0
49	RESETNIC GHENNADI VICTOR	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
50	RIBAC ELENA VIOREL	Arhitect	R 0	R 0	5	5	5	5	5	R 0	R 0	5	5	5	5	5	5	5	5	R 0	R 0	C 0	C 0	C 0	C 0	C 0	C 0	C 0	C 0	5	15/75	8/0	8/0	0/0
51	Russu Artur	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
52	Rusu Anatoli	Muncitor necalificat in constructii civile	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
53	SIMION GHENADIE ANDREI	Placator cu placi	R 0	R 0	7	7	7	7	7	R 0	R 0	7	7	7	7	7	7	7	7	7	R 0	R 0	7	7	7	7	7	R 0	R 0	7	21/147	0/0	10/0	0/0
54	SPINU PAVEL FIODOR	Pietrar - zidar	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
55	SPINU VALENTINA ALEXEI	Consultant in afaceri	R 0	R 0	6	6	6	6	6	R 0	R 0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	R 0	R 0	6	6	6	6	6	R 0	R 0	6	21/126	0/0	10/0	0/0
56	Sturza Gheorghe	Pietrar - zidar	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	4	4	4	4	R 0	R 0	4	21/84	0/0	10/0	0/0
57	SVET VASILII VLADIMIR	Betonist	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
58	Tutunaru Nicolae	Zugrav	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0
59	Visotkaiia-Petelina Valeria	Designer de interior	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	8	8	8	8	R 0	R 0	8	21/168	0/0	10/0	0/0

Persoana responsabilă de
evidența timpului de muncă
în cadrul subdiviziunii unității

Ginu Corneliu Iurie

(Numele, prenumele, semnătura)

Serviciul resurse umane

(Numele, prenumele, semnătura)

Șeful subdiviziunii unității

(Numele, prenumele, semnătura)

Note:

1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Cn – concediu neplătit	Sp – perioada de suspendare a contractului individual de muncă
R – zile de repaus (odihnă)	Cs – concediu de studii	Șt – șomaj tehnic
Sn – zile de sărbătoare nelucrătoare	Cm – concediu medical	St – staționare
Ls – zile libere cu menținerea salariului	Cc – concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu paternal	Dt – detașare
C – concediu plătit	D – deplasare	A – absențe

TABEL DE EVIDENȚĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ

Irion Company SRL, 1016600030506

(denumirea unității)

(denumirea subdiviziunii unității)

pe luna AUGUST a anului 2023

Nr. crt.	Numele, prenumele salariatului	Funcția deținută	ZILELE LUNII																													1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Concediu plătit	Zile de repaus (odihnă)	Zile de sărbătoare nelucrătoare		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29						30
1	Betco Gheorghii	Betonist	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
2	BLINDESCU GHEORGHE EDUARD	Maistru lucrari de constructii si montaj -coordonator	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	Sn0	C0	C0	C0	Sn0	0/0	29/0	0/0	2/0	0/0
3	BLINDESCU MARIN EDUARD	Director financiar	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
4	BLINDESCU VICA EDUARD	Manager proiect	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	Sn0	4	4	C0	Sn0	21/84	1/0	7/0	2/0	0/0
5	Botezatu Iurie	Tencuitor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
6	BUTNARU RADU IVAN	Maistru in constructii	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
7	Cazacu Victor	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
8	Ceban Ion	Pavator	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
9	Cerbari Ivan	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
10	Chiperi Ion	Macaragiu	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	Sn0	4	4	3	Sn0	22/87	0/0	7/0	2/0	0/0
11	CHIRITA IGOR MIHAIL	Conducator de autocamion	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
12	CIOBU GHEORGHI GHEORGHI	Tencuitor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
13	Ciumac Dumitru	Tencuitor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
14	Ciumac Trofim	Pavator	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	Sn0	6	6	5	Sn0	22/131	0/0	7/0	2/0	0/0
15	COLTA VLADIMIR AGAPIE	Conducator de autocamion	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
16	Corbu Felix	Faianator	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
17	Costiuc Iliia	Pietrar - zidar	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	Sn0	4	4	3	Sn0	22/87	0/0	7/0	2/0	0/0
18	Cotuc Mihaela	Arhitect	6	6	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	C0	6	6	6	R0	Sn0	6	6	5	Sn0	8/47	20/0	1/0	2/0	0/0
19	Covalciu Alexandr	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
20	Daud Margarita	Manager in vinzari	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
21	DODI DUMITRU MIHAIL	Electrosudor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
22	Dumitrascu Petru	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
23	GADARAG LEONID	Faianator	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
24	Ginu Alina	Consultant in domeniul financiar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sn0	0	0	0	Sn0	0/0	0/0	0/0	2/0	29/0
25	GINU ANA IURIE	Managar in publicitate si marketing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sn0	0	0	0	Sn0	0/0	0/0	0/0	2/0	29/0
26	GINU ANGELA	Muncitoare in servii de curatenie	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	Sn0	2	2	1	Sn0	22/43	0/0	7/0	2/0	0/0
27	Ginu Corneliiu Iurie	Presedinte a societatii comerciale	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
28	GINU NICOLAE IURIE	Maistru lucrari de constructii si montaj	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	Sn0	3	3	2	Sn0	22/65	0/0	7/0	2/0	0/0
29	Gisca Mihail	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
30	GOMENIUC VASILE DUMITRU	Betonist	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
31	GORELCO MIHAIL GHEORGHE	Proiectant arhitect	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	R0	R0	2	2	2	2	2	R0	Sn0	2	2	1	Sn0	22/43	0/0	7/0	2/0	0/0
32	HANGAN IURIE ARCADIE	Arhitect principal	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	Sn0	5	5	4	Sn0	22/109	0/0	7/0	2/0	0/0
33	Iachim Andrei	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
34	Ionita Mihail	Excavatorist	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
35	Luchita Andrei Ion	Izolator termic	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
36	Magurean Constantin	Betonist	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
37	MAJAR GHEORGHE IVAN	Pietrar - zidar	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
38	MISCOI ANATOLII IVAN	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
39	Moraru Vasile	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	Sn0	8	8	7	Sn0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0

40	Onciu Dmitrii	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
41	OSOIANU CARINA IURIE	Arhitect	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	4	R0	Sn 0	4	4	3	Sn 0	22/87	0/0	7/0	2/0	0/0
42	OSOIANU DINU STEFAN	Arhitect	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	4	R0	Sn 0	4	4	3	Sn 0	22/87	0/0	7/0	2/0	0/0
43	PADURET GAVRIL CONSTANTIN	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
44	PANICO EVGHENI IVAN	Electrosudor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
45	Pinzaru Vasile	Tencuitor	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
46	Ranga Anatolie	Maistru lucrari de constructii si montaj	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
47	Rata Boris Ioan	Diriginte de santier in constructie	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	R0	R0	3	3	3	3	3	3	R0	Sn 0	3	3	2	Sn 0	22/65	0/0	7/0	2/0	0/0
48	RESETNIC GHENNADI VICTOR	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
49	RIBAC ELENA VIOREL	Arhitect	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	R0	R0	5	5	5	5	5	5	R0	Sn 0	5	5	4	Sn 0	22/109	0/0	7/0	2/0	0/0
50	Russu Artur	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
51	Rusu Anatoli	Muncitor necalificat in constructii civile	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
52	SIMION GHENADIE ANDREI	Placator cu placi	7	7	7	7	R0	R0	7	7	7	7	7	R0	R0	7	7	7	7	7	7	R0	Sn 0	7	7	6	Sn 0	22/153	0/0	7/0	2/0	0/0
53	SPINU PAVEL FIODOR	Pietrar - zidar	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
54	SPINU VALENTINA ALEXEI	Consultant in afaceri	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	R0	R0	6	6	6	6	6	6	R0	Sn 0	6	6	5	Sn 0	22/131	0/0	7/0	2/0	0/0
55	Sturza Gheorghe	Pietrar - zidar	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	R0	R0	4	4	4	4	4	4	R0	Sn 0	4	4	3	Sn 0	22/87	0/0	7/0	2/0	0/0
56	SVET VASIL VLADIMIR	Betonist	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
57	Tutunaru Nicolae	Zugrav	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0
58	Visotkaia-Petelina Valeria	Designer de interior	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	R0	R0	8	8	8	8	8	8	R0	Sn 0	8	8	7	Sn 0	22/175	0/0	7/0	2/0	0/0

Persoana responsabilă de
evidența timpului de muncă
în cadrul subdiviziunii unității

Șeful subdiviziunii unității Ginu Corneliu Iurie
(Numele, prenumele, semnătura)

Ginu Corneliu Iurie
(Numele, prenumele, semnătura)

Serviciul resurse umane Ginu Corneliu Iurie
(Numele, prenumele, semnătura)

Note:

1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă)	Cn – concediu neplătit	Sp – perioada de suspendare a contractului individual de muncă
R – zile de repaus (odihnă)	Cs – concediu de studii	Șt – șomaj tehnic
Sn – zile de sărbătoare nelucrătoare	Cm – concediu medical	St – staționare
Ls – zile libere cu menținerea salariului	Cc – concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu paternal	Dt – detașare
C – concediu plătit	D – deplasare	A – absențe

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele Irion Company SRL
2. Codul fiscal 1016600030506
3. Adresa sediului central mun.Chișinău, str.Valea Crucii 9/2, ap.(of.)6
4. Telefon 060229999, 062002222
- Fax -----
- E-mail irion.srl@gmail.com
5. Certificatul de înregistrare 1016600030506 din 03.10.2016
(numărul, data înregistrării)
Camera Înregistrării de Stat
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: "Construcțiile de clădiri și (sau) de instalații ingeneresti și rețele tehnico-editare, reconstrucțiile, consolidările și restaurări".
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) A MMII nr.054769, 28.11.2016, Camera de Licențiere, "Construcțiile de clădiri și (sau) de instalații ingeneresti și rețele tehnico-editare, reconstrucțiile, consolidările și restaurări".
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: -----
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Republica Moldova
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1.	2020	6 401 055,00
2	2021	17 818 349,00
3	2022	28 238 127,00
Media anuală: 17 485 843,67		

Data completării: 22.09.2023

Semnat: _____

Nume: Gînu Corneliu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Îl. Danalachi Victor, mun.Chișinău, Gagarin, 10. bd.Iuri	Confecționarea și montarea elementelor de tâmplărie.	695 348,90 lei	8 %
2.				
3.				
4.				

Data completării: 28.09.2023
Semnat: _____
Nume: Gînu Corneliu
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei și sigiliu: Irion Company SRL

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție
”Lucrări de reconstrucție cu rezistematizare a imobilului cu nr.cad.0100418.259.03, bloc de studii”, din str.Alexandru cel Bun nr.111, colț cu str.M.Cebotari, mun.Chisinau.

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

- a) Nu sunt
b) _____
c) _____

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) _____
b) _____
c) _____

3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere _____
b) Locul și data înregistrării asociației _____
c) Activități economice ce se vor realiza în comun _____
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____
f) Condiții de administrare a asociației _____
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației _____
j) Alte cauze _____

Data completării 28.09.2023

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: **Cînu Corneliu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **Irion Company SRL**

Semnat Asociatul secund: Nu este

Nume: _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _____

Denumirea întreprinderii: _____

Semnătura, persoană autorizată (în baza procurii din 22.03.2023):

Cerchina Denis _____