



CONSILIUL MUNICIPAL CHIȘINĂU
PRIMAR GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU
DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE, TINERET ȘI SPORT
INSTITUȚIA PUBLICĂ LICEUL TEORETIC „GHEORGHE ASACHI”

nr. 03-17/446 din 02 iulie 2026

la nr. _____ din _____

S.R.L. Adrika
ninacovas@mail.ru
P.V.CONST-SERVICE S.R.L.
pvconstservice@gmail.com
DIOLSOFCONS S.R.L.
contabilitate@diolsofcons.md

Instituția Publică Liceul Teoretic „Gheorghe Asachi”, în contextul procedurii de achiziție publică nr. 21625314/ocds-b3wdp1-MD-1779806386168, având ca obiect „Lucrări de reparații de categorie generală în cadrul I.P.L.T. «Gheorghe Asachi» din mun. Chișinău, str. București nr. 64”, vă informează că, în urma evaluării ofertelor depuse, Grupul de lucru pentru achiziții a examinat ofertele în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și cu cerințele documentației de atribuire, adoptând următoarele decizii:

1. P.V. CONST-SERVICE S.R.L.

Oferta operatorului economic **P.V. CONST-SERVICE S.R.L.** a fost desemnată câștigătoare, întrucât aceasta întrunește toate cerințele de calificare și selecție, respectă specificațiile tehnice prevăzute în Caietul de sarcini și corespunde tuturor cerințelor stabilite prin documentația de atribuire.

2. S.R.L. „Adrika”

În temeiul art. 69 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, oferta operatorului economic **S.R.L. „Adrika”** a fost respinsă ca neconformă, din următoarele considerente:

În urma examinării răspunsului prezentat la solicitarea de clarificări transmisă prin scrisoarea nr. 03-17/354 din 15.06.2026, Grupul de lucru a constatat că operatorul economic a recunoscut faptul că, la elaborarea ofertei financiare inițiale, coeficientul **k-25**, aferent poziției nr. 19 din devizul de cheltuieli, nu a fost aplicat.

În cadrul procedurii de clarificare, operatorul economic a prezentat un nou **Deviz local DL 2-1-4 SAC – Reparație încăperi etaj 4 WC**, în care au fost modificate prețurile unitare aferente pozițiilor nr. 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 37, 38, 41, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 și 62, modificări care nu se regăseau în oferta financiară depusă inițial.

Ca urmare a acestor intervenții, valoarea devizului a fost modificată de la **553 799,503 lei**, inclusiv TVA, la **528 447,634 lei**, inclusiv TVA.

Grupul de lucru reține că modificările operate depășesc limitele unei simple clarificări sau ale corectării unei erori materiale și reprezintă, în esență, modificarea conținutului ofertei financiare după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor, fapt inadmisibil în cadrul procedurii de achiziție publică.

